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Zalacznik Nr 3 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR INR.272.14.2018

Zawartaw dniu ................... r. pomigdzy
Gming Wojciechow, 24-204 Wojciechow 5
REGON 431020180, NIP 713-28-81-509
reprezentowang przez:

............................................. Wojta Gminy Wojciechow

Z KONEraSYENata .....oveneint i

z jednej strony, zwang w tresci umowy Zamawiajacym,
PP PPRPRPRIN

z drugiej strony, zwanym/a dalej Wykonawcg, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy:

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr ew. 692 w miejscowosci Lubki
gm. Wojciechow . Zakres robdt obejmuje: roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza, wykonanie warstwy gornej podbudowy z Kkruszywa grubo$ci minimum 8cm, skropienie
asfaltem, nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.5cm (warstwa $cieralna),
roboty wykonczeniowe.

Szczegdlowy opis poszczegodlnych robdt do wykonania, zakres i ilosci oraz dane techniczne okreslone sg
ponizszymi elementami SIWZ tj. przedmiarem robot, dokumentacja techniczng zawierajaca rysunki,
przekroje, szkice, opisy, oraz szczegdtowa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot (ST).

2. Podstawg zawarcia Umowy stanowi wynik postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ,,Pzp”.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy sa nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (STWZ)
3) Dokumentacja (dokumentacja techniczna — przekroje, szkice, rysunki, opisy, ST, przedmiar robot).

§ 2. MATERIALY

Roboty wykonane zostang w calo$ci z materiatdow Wykonawcy.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom okreslonym w:

1) Dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3, w tym specyfikacje techniczne (ST)

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (zwanej dalej ,,SIWZ”)

3) Obowiazujacych przepisach i normach budowlanych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w ST i obowigzujacych przepisach.

O wszelkich nieprawidlowosciach stwierdzonych w trakcie prac Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie informowaé¢ Zamawiajacego.

§ 3. INSPEKTOR NADZORU

Jako nadzorujacego realizacj¢ obowiazkow umownych, Zamawiajagcy wyznacza Inspektora nadzoru:
.............................................................................. , zwanego dalej ,,Inspektorem”.
Inspektor dziata z zachowaniem zasad profesjonalizmu zawodowego w imieniu Zamawiajgcego
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja podana w §1 ust. 3 umowy, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi postanowieniami warunkéw Umowy.
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Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie W trakcie realizacji umowy prawo zmiany osob wskazanych w §3 ust. 1
umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajacy przekaze teren budowy w ciggu ... dni roboczych od daty podpisania Umowy.

§ 4. TERMINY REALIZACJI

1. Przekazanie placu budowy nastgpi do dnia ............ 2018r.

2. Zakonczenie calosci robot bedacych przedmiotem umowy i zgloszenie ich do odbioru koncowego
nastagpi do dnia 15.11.2018 r. Odbior ostateczny (koncowy) robot bedzie dokonany po ich wykonaniu
zgodnie z zapisami § 17 umowy.

3.Wraz ze zgloszeniem robot do odbioru, o ktérym mowa w §4 ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajagcemu:

- protokdty odbiordow technicznych, atesty/certyfikaty/deklaracje na wbudowane materiaty,

- dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta (jesli
wystapia),

- protokoly badan i sprawdzen,

- szczegolowe rozliczenie koncowe inwestycji kosztorysem powykonawczym petnej kwoty
wynikajacej z realizacji umowy, z podaniem warto$ci wykonanych robot, ich ilosci i wartosci
ogotem oraz netto (bez podatku VAT).

§ 5. REALIZACJA ROBOT

1. Roboty realizowane be¢da zgodnie z dokumentacja, ST, niniejsza umowa i warunkami ustalonymi
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego SIWZ, prawem budowlanym, innymi obowigzujacymi
przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. W przypadku powstania rozbieznosci pomi¢dzy postanowieniami umowy a przepisami ogoélnymi
zastosowanie beda miaty przepisy korzystniejsze dla Zamawiajacego. Wybor norm w takim przypadku nalezy
do Zamawiajacego.

§ 6. WARTOSC UMOWNA

Za wykonanie calo$ci przedmiotu zamowienia okreslonego w §1 ust. 1 strony ustalajg warto§¢ umowna,
zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwotge brutto: ...........ccccevmvvennens zt (stownie ziotych:
.................................................................................................... ), zwang dalej ,warto$cia umowng”,
W tym: wartoS$€ Netto .......c.oeveeveeeeereereereeeeereenene, ztipodatekK VAT ...% ¢ oo, zt.

Warto$¢ umowna brutto, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje rowniez:
1) wszelkie koszty robot przygotowawczych i porzadkowych,
2) wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
3) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
4) koszty zwigzane z ewentualnym wzrostem stawki podatku VAT, w trakcie trwania umowy,
wynikajacym ze zmiany przez wiladzg ustawodawcza stawki od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego,
5) wszelkie inne koszty wynikajace z Umowy niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy miedzy innymi takie jak: roboty tymczasowe i prace towarzyszace, zabezpieczen,
organizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych préb, sprawdzen, pomiaréw, ekspertyz, badan,
rozruchow, oznakowanie terenu budowy, naprawe uszkodzonych urzadzen w trakcie robot
i doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne zawarte wynikajace z umowy, dokumentacji
technicznej, ST i SIWZ.

§ 7. WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci rzeczywiscie wykonanych robot
i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym element oferty Wykonawcy lub
cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 11.
Ceny jednostkowe beda obowigzywac¢ na czas realizacji Umowy i nie podlegaja waloryzacji ani
dostosowaniom.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony umowy protokoét odbioru
ostatecznego (koncowego).
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4. Zamawiajacy dokona zaptaty w/w faktury, w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego poprawnie wystawione] faktury, z zastrzezeniem §8, §9 umowy i ust. 5-7 niniejszego
paragrafu. Za date zaptaty uwazaé sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Ble¢dnie wystawiona faktura zawierajaca np. omytki dot. wyliczen, bledng nazwe zadania, ztg date lub
inne jakiekolwiek btedy, spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od dnia
dostarczenia poprawnych dokumentow.

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia w zakresie rob6t umownych
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp,
biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest zataczyé
do wystawionej przez siebie faktury:

a) kompletnego zestawienia naleznosci dla  wszystkich Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, bedacych podstawa do
wystawienia faktury przez Wykonawce;

b) dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
wynikajacego z faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w lit. a).
Za dowdd zaptaty uznany bedzie dokument wystawiony przez Bank Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorego wynika¢ bedzie uznanie rachunku bankowego Podwykonawcy, czy
dalszego Podwykonawcy naleznej mu kwoty oraz o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. ¢);

¢) oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ztozone nie wczeéniej niz w dniu
wystawienia danej faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi
zobowigzaniami w stosunku do Podwykonawcy, czy dalszego Podwykonawcy, wynikajacymi
z Umowy Podwykonawstwa i Umowy dalszego Podwykonawstwa.

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce postanowien ust. 5 niniejszego paragrafu, tj. nie
ztozenia wraz z faktura wymaganych dokumentow, data ztozenia samej faktury nie bedzie uznana
jako data wptywu faktury, lecz terminem wigzacym do zaptaty faktury zgodnym z ust. 4 niniejszego
paragrafu, bedzie termin liczony od daty ztozenia dokumentéw wymaganych ust. 5 niniejszego
paragrafu.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu, wstrzymana zostanie odpowiednio wyptata naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

8. Woykonawca ani podwykonawcy nie maja prawa do dokonywania cesji (przeniesienia) wierzytelnosci
umownych na rzecz oséb trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 8. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
3. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od przedlozenia zamawiajagcemu projektu umowy, zgtosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2;

3) gdy tres¢ umowy z podwykonawca pozostaje w kolizji z postanowieniami niniejszej umowy.
4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od przedtozenia zamawiajgcemu projektu
umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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6. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od przedtoZzenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od przedtozenia zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz okreslony
w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy (anekséw) o podwykonawstwo.

§ 9. PODWYKONAWSTWO - PLATNOSCI

1. Zamawiajacy bedzie dokonywatl bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu  zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy obowigzany bedzie umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust.1, zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez zamawiajacego.
8. Postanowienia zawarte w §7 ust. 5-7, §8 i §9 umowy nie naruszajag praw i obowigzkow
zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.
647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§ 10. ZMIANY

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do zgodnej z umowg realizacji robdt, polecaé
Wykonawcy na pismie, dokonywanie nastepujacych zmian dotyczacych tych robot:
a) zwigkszy¢, zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym lub pominaé jakies
roboty;
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b) w szczegblnie uzasadnionych okolicznosciach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawierania umowy, wykonanie rozwigzan zamiennych tj. robot rzeczowo

przewidzianych w zaméwieniu ale wykonanych inaczej niz to pierwotnie zaktadano, np. przy

zastosowaniu innej technologii;

C) zmieni¢ okreslong harmonogramem robdt kolejno$¢ wykonania robot.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian robot bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z ustawa Prawa zamowien publicznych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy W przypadku zmiany przepisow prawa lub
wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisow
dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11. KALKULACJA CEN

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 10 zmian, odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w Kosztorysie ofertowym, uzywana jest do
wyliczenia wysoko$ci warto$ci umowne;.

Jezeli  roboty  wynikajace z  wprowadzonych  postanowieniami ~ §10  zmian, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi Nadzoru, a nastepnie do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie wyzszych od okreslonych
w ,,Wykazie stawek i narzutow”, a dla materiatlow, sprzetu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaly
okreslone w ,,Wykazie...” — cen nie wyzszych od $rednich cen materiatoéw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie “Sekocenbud" w miesiacu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét,
dla ktorych nie okre§lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow
lub naktadoéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na
wiasnych wyliczeniach, obliczonych wg zasad okreslonych w tresci ust. 2.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.

§ 12. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego nalezy w
szczegoblnosci:

a) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot, ze wskazowkami Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang, ST, SIWZ i Umowa, zgloszenie
wykonanych robét do odbioru,

) przedtozenie Inspektorowi nadzoru aprobat technicznych lub aktualnych $wiadectw dopuszczenia na

materiaty przeznaczone do wykonania rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ST,

d) kontrola jako$ci materiatow i robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ST,
e) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidtowego

f)

wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego (koncowego) robot w zakresie wynikajacym z przepisow
prawa, umowy i ST, uczestnictwo w odbiorze koncowym i w przegladach gwarancyjnych,

utrzymanie adu i porzadku na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow 1 S$mieci,
a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie calego terenu budowy i robodt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

g) informowanie Zamawiajacego (Inspektora) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz

terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w umowie i ST,

h) informowanie Zamawiajacego (Inspektora) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na

jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,
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i) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora) o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

j) prowadzenie robo6t z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p. poz. i ochrony przed
kradzieza, zapewnienia dozoru,

k) zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt, urzadzenia terenu budowy, doprowadzenie wody
i energii elektrycznej na teren prac w razie koniecznosci, stosownie do potrzeb prac,

I) zawarcie umow ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ na placu budowy w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej,

m) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

n) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

0) demontaz, naprawa i ponowny montaz istniejagcych elementow zagospodarowania terenu, kolidujgcych
z prowadzonymi robotami oraz naprawa obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji robot, jezeli takie
zaistnieja,

p) wykonanie badan, préb i rozruchu, jak réwniez dokonanie odkrywek w przypadku nie zgloszenia do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych (jesli dotyczy),

g) wykonanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych umozliwiajacych wykonanie robot
podstawowych.

2. Wykonawca moze zrealizowaé roboty budowlane korzystajac z pomocy podwykonawcoéHw lub
dalszych podwykonawcow, po zawarciu z nimi odpowiednich uméw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zgodnie z zapisami §8 i §9 niniejszej umowy.

3. Zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego, zgodnie z art. 647" k.c. i zapisami §8 i §9 niniejszej umowy. Zmiana umowy
zawartej z podwykonawca wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego na zasadach jak wyzej.

4. Umowa z podwykonawcg musi zawiera¢ co najmniej zakres robot powierzonych podwykonawcy,
kwote wynagrodzenia za powierzone roboty oraz termin ptatnosci zgodnie z § 8 ust. 2 umowy,
a takze spelnia¢ wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.

5. Zawieranie uméw z podwykonawca lub przez podwykonawcow z dalszym podwykonawca musi by¢
kazdorazowo poprzedzone zgodg Zamawiajacego zgodnie z zapisami §8 i §9 niniejszej umowy.
Niedopelnienie tego obowiazku bedzie uznane jako naruszenie niniejszej umowy stanowiace
podstawe¢ do natozenia kary, o ktorej mowa w § 20 ust. 1.

6. Wykonawca moze wykona¢ wilasnymi sitami cze$¢ robot przewidziang dla podwykonawcy bez
uzyskania uprzedniej zgody zamawiajacego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng
odpowiedzialno$¢ za roboty powierzone podwykonawcom z zastrzezeniem ust. 9 niniejszego
paragrafu.

7. Nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy
Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu umowe z Podwykonawca na realizacje,
powierzonego mu do wykonania, przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 ust. 5i 8 umowy.

8. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikajaca z winy Podwykonawcy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
termin6w zawartych w umowie, z zastrzezeniem ust. 9.

9. Podmiot, ktory zobowiazal si¢ na etapie sktadania ofert do udostepnienia zasobéw odpowiada
solidarnie (art. 366 i kolejne K.C.) z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

§ 13. ZMIANA OSOB KIERUJACYCH BUDOWA

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowga przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa personel wskazany w § 14 i ofercie
Wykonawcy (jezeli byt wskazany). Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wylgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje wskazanych osob beda réwnowazne lub wyzsze od kwalifikacji osob wskazanych
w § 14 1 w ofercie Wykonawcy (jezeli byty wskazane).

Nr sprawy: INR.271.14.2018



3.

4.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budowg danej osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg innych oséb niz wskazane w § 14
i ofercie Wykonawcy (jezeli byly wskazane), stanowi podstawg odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 14. KIEROWNICY BUDOWY/ROBOT

1.Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robot w osobie: P. .

2. Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego W ustaw1e PraWO
budowlane, winna posiada¢ odpowiednie uprawnienia okre$lone przepisami prawa.

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastapi¢ jedynie na zasadach okreslonych w § 13. Zmiana ta
nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 15. WSTEP ORGANOW NADZORU NA TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

no

1.

2.

§ 16. ZABEZPIECZENIE

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, w wysokosci
10 % wartoSci umownej brutto, tj. ...l zt (stownie ziotych:......................
.................................................................................................................................................. ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ............cocceveeerieeiieenieeennnne. ,ZdNia e 2018r.

Zasady zwrotu zabezpieczenia:

a) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie zwrdcona W terminie
30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. od
daty odbioru ostatecznego (koncowego) robét, lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
ostatecznym (koncowym), w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia tych wad;

b) czes$¢ zabezpieczenia stuzgca do pokrycia roszezen z tytutu rekojmi za wady (30% kwoty, o ktorej
mowa w ust. 1) zwrdcona zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady,

z zastrzezeniem ust.5 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust 3, w przypadku,

kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania

tych wad.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych

i zapisami SIWZ.

§ 17. ODBIORY

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior ostateczny (koncowy), odbior
gwarancyjny) dokonywane be¢da na zasadach i w terminach okreslonych w Umowie.

Z czynnosci odbioru ostatecznego (koncowego) i odbioru gwarancyjnego bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad, usterek. Date odbioru bedzie stanowié¢ dzien zakonczenia
czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Wykonawca bedzie powiadamial inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. W razie niedopetienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na
wlasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robdét, a nastepnie przywrocié je do stanu poprzedniego. Inspektor nadzoru przystapi do
odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia.

4. Wykonawca zgtosi roboty do odbioru koncowego w terminie zgodnym z § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
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4.1.Po zakonczeniu cato$ci robot bedacych przedmiotem umowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi pisemnie (w terminie podanym w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy) Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych robot do odbioru koncowego, sktadajac jednocze$nie
wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru:

a) protokoty odbioréw technicznych, aprobaty/atesty/certyfikaty/deklaracje na wbudowane
materiaty,

b) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta (jesli
wystapity),

C) protokoty badan i sprawdzen, szczegotowe ekspertyzy techniczne

d) szczegotowe rozliczenie koncowe inwestycji kosztorysem powykonawczym petnej kwoty
wynikajacej z realizacji umowy z podaniem wartosci wykonanych elementow, ich ilosci, cen
jednostkowych i1 wartosci, ogoétem brutto oraz netto (bez podatku VAT).

4.2. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i powiadomi uczestnikow odbioru 0 terminie rozpoczecia czynno$ci
odbioru koncowego robot stanowiacych przedmiot umowy.

4.3. Datg odbioru bedzie stanowi¢ dzien zakonczenia czynno$ci odbioru i podpisania protokotu odbioru.
4.4. Protokot odbioru koncowego sporzadzony zostanie na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego
1 przekazany uczestnikom odbioru w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

§ 18. WADY, USTERKI

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, czy w okresie gwarancji, rekojmi
Wykonaweca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady, usterki nadajg sie do usuni¢cia, moze odmédwié odbioru do czasu ich usunigcia;
2) jezeli wady, usterki nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady, usterki uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
3. Termin usuwania wad lub usterek wynosi:
1) natychmiast w przypadku, gdy wada, usterka moze spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa,
skazenie Srodowiska;
2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, technicznie i technologicznie mozliwym
do wykonania.
4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub usterek.

§19. GWARANCJA, REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres ...... miesiecy
(.....lat) i rekojmi na okres 5 lat, liczac od daty odbioru koncowego robot.

2. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig:

— w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego (koncowego),

— w przypadku wad, usterek — w dniu nastgpnym liczac od daty protokolarnego potwierdzenia
usuniecia wad, usterek,

— dla wymienianych materiatéw i urzadzen — z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji, rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowat wade, usterke przed uptywem tego terminu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek w terminie, o ktorym mowa w § I8 ust. 3, to
Zamawiajacy ma prawo zlecenia ich usunigcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad czy usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zabezpieczenia.

§ 20. KARY UMOWNE

1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminie okreslonych w § 4 ust. 2 - w wysokosci 0,5 %
warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia, zwloki
liczony od terminu okreslonego w § 4 ust. 2;
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2) za zwloke, opoznienie w usunieciu stwierdzonych wad - w wysokos$ci 0,5 % warto$ci umowne;j
brutto okreslonej w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, zwtok liczony od uptywu terminu na
usuni¢cie wad, usterek wyznaczanego zgodnie z postanowieniami § 18 umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
7 dni - w wysokosci 0,5% warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
przerwy;

4) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, innych niz okreslone w § 27 ust.1 pkt. 5 — w wysokosci 10 % warto$ci umownej
brutto okreslonej w § 6 ust. 1;

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot bgdzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajagcego - w wysokosci 10% warto$ci umownej brutto okreslonej
w § 6 ust. 1;

6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5 % warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1
umowys;

7) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), w wysokosci 5 % wartosci
umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy;

8) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno§¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), w wysokosci 5 % warto$ci umownej brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 umowy;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie
z § 8 ust. 2, w wysokos$ci 5 % wartosci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy;

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazad
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
niedopelnienie powyzszego bedzie skutkowato naliczeniem kary umownej w wysokosci 10 %
warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy;

11) w przypadku, o ktorym mowa w § 12 ust. 9 umowy podmiot, ktory zobowigzal si¢ na etapie
sktadania ofert do udostepnienia zasobow, nie wywigzal si¢ z zobowiazania odpowiada solidarnie
(art. 366 1 kolejne K.C.) z Wykonawca za szkod¢ Zamawiajacego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy. Powyzsze
skutkowato bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 10 % wartosci umownej brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 umowy;

12) za nienalezyte wykonanie Umowy, za niezgodne z dokumentacja i umowa wykonanie przedmiotu
Umowy - w wysokosci 2 % warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy;

13) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysoko$ci
10 % wartos$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne z tytutu:
a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, w terminie o ktorym mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci
0,2 % warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;
b) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego, innych niz
okreslone w § 21 ust.1 pkt 5), w wysokos$ci 10 % wartosci umownej brutto okreslonej w §6 ust.1;
) z tytutu zwloki w zaptacie faktury w terminie zgodnym z §7 ust. 4 Zamawiajacy zaptaci odsetki
ustawowe.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehiajgcego przenoszacego wysokos$¢
kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych przy rozliczaniu z faktury Wykonawcy, tj. nie
powinny one by¢ wliczane w wynagrodzenie, a faktur¢ WWykonawca winien wystawi¢ pomniejszong
o kwote kar umownych. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode¢ na potracenie kar o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim. W przypadku wystawienia faktury na pelng kwot¢ tacznie z karami
Zamawiajacy ma prawo do zastosowania potragcen.
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§ 21. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie okreSlonym w § 4 ust. 1 lub nie przystapil do odbioru
terenu budowy, w terminie okreslonym w § 3 ust. 5;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
bez podania uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg inne osoby niz
wskazane w § 14 i w ofercie Wykonawcy (jezeli byty wskazane);

4) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany
w Umowie;

5) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawierania. Odstgpienie od Umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego
wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze¢sci Umowy;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob razaco niezgodny z dokumentacijg
wskazang w § 1 ust. 3 umowy i wskazaniami Inspektora, Zamawiajacego lub Umowa;

7) W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w  szczegdlnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy przez ktoérag$ ze Stron powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych
odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie
moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych robdot nie objgtych
mniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy, nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokél inwentaryzacji robdt w  toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ begdzie podstawe do wystawienia faktury/rachunku przez
Wykonawce;

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy =z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 7 ust. 4;

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu, w terminie 30 dni od daty
ich rozliczenia, wg cen, za ktore zostaly nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od Umowy.

Nr sprawy: INR.271.14.2018
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§ 22. KLAUZULA ZATRUDNIENIA

1.Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okre§la obowigzek zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych nastepujgce czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia: wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w pkt.
1.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej), jezeli
wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z p6zn. zm.). (Obowiazek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. Obowiazek ten dotyczy Wykonawcy a takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg o prace wszystkich os6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

3.Wykonawca, w_dniu zawarcia umowy, przedstawi zamawiajacemu o§wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajacego okreslonych ust.l. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci.

5.W trakcie realizacji zamowienia na wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym terminie wykonawca
przedlozy zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, dowody tj. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢C w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§ 23. ODPOWIEDZIALNOSC

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia (optacona sktadke na czas realizacji
zamowienia i ewentualnie cesj¢ na inny podmiot (jesli dotyczy)).

2. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, do chwili oddania
obiektu ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do 0sob trzecich peina
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwiazku z wykonywaniem
przedmiotu umowy (np. zniszczenia na dziatkach sasiadujacych z dziatka drogowa). W przypadku
wystgpienia o0sOb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, do zwrotu
Zamawiajacemu, wszelkich kosztow przez niego poniesionych, w tym kwoty zasadzone
prawomocnymi wyrokami facznie z kosztami zastepstwa procesowego.
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. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie
robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska
1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 24. POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa Prawo zamoéwien
publicznych oraz inne wlasciwe przepisy prawa.

. Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci Umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej
W postaci aneksu chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

. W przypadku podjecia rokowan w celu wyjasnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody, strona
kierujgca rozstrzygnigcie sporu na droge sadowa, zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia
drugiej strony wraz z dokladnym okreSleniem warunkow, od ktérych spelnienia uzaleznia
odstapienie od wniesienia pozwu.

. Spory, mogace wynikna¢ przy wykonaniu niniejszej umowy, strony zobowiazuja si¢ rozstrzygnac
polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporow, b¢da one rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych ze wszelkimi,
obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony danych osobowych
1 prywatnosci.

. Umowge sporzadzono W trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zalacznik Nr 3A do SIWZ
Oswiadczenie gwarancyjne

1. Zgodnie z §19 wust.l umowy nr INR.272.14.2018 z dnia ............ , udzielam
............... Mmiesiecznej gwarancji na caly przedmiot zaméwienia W pelnym zakresie tj. na
wszelkie wykonane roboty budowlane w ramach zaméwienia i o§wiadczam, ze produkt bedzie
spetniat swojg funkcje przez okres .... lat tak jak w momencie wydania.

2. Zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, usterek jezeli wady, usterki ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

3. Termin udzielonej gwarancji obowigzuje od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot zgodnie z zapisami § 19 ust. 2 umowy.

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, wad, usterek bedacych wynikiem wadliwego wykonania prac oraz za szkody
powstate w zwigzku z wystgpieniem wady, usterki.

5. Zobowiazuj¢ si¢ podja¢ niezwlocznie czynno$ci zmierzajagce do usuniecia wszelkich
ujawnionych wad, usterek w ramach gwarancji w terminie zgodnym z § 18 ust. 3.

6. W przypadku gdy wada, usterka stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub moze
wyrzadzi¢ szkode¢ bardzo duzych rozmiaréw, zobowigzuj¢ si¢ niezwlocznie zabezpieczy¢
miejsce awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia powickszenia szkody.

7. W przypadku dokonania napraw wad, usterek jak tez w przypadku wymiany materiatow
i urzadzen termin gwarancji liczy si¢ na nowo § 19 ust. 2 umowy.

8. W ramach gwarancji zapewniam bezplatnie czynnosci przegladow gwarancyjnych na caty
przedmiot zamdéwienia zgodnie z zapisami SIWZ.
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