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UMOWANR. .....ccccunennn. na roboty budowlane

zawarta w Wojciechowie, w dniu ................... pomigdzy: Gming Wojciechow z siedziba
w Wojciechow 5, 24-204 Wojciechéw, woj. lubelskie, NIP 713-28-81-509, REGON 431020180
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Zofii Pomorskiej,

a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,......................... ”zsiedzibg W ..o (wpisa¢ tylko nazwe miasta
/ miejscowosci), ul. .....oooiiiiiiii (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..............ccooiiiinii — zgodnie z wydrukiem
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego, stanowigcym zalacznik Nr 7 do umowy,
NIP ..o , REGON ................... , zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

............................................................... ! /reprezentowang przez ..................... dzialajaca/-ego na
podstawie petnomocnictwa, stanowiacego zatacznik Nr 7a do umowy ?,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dzialalnosc gospodarczg:

Pania/Panem ...... ... s ,

prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ,......cooiiiiiiiiiiii
........... ” z siedzibg W ................ (wpisa tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..............
(wpisa¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik Nr 7 do umowy, NIP ................. ,REGON ..........cceeeeviis ,
zwang/-ym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez: ................c.cc.eeueee dziatajaca/-ego na

podstawie petnomocnictwa, stanowiacego zatacznik Nr 7a do umowy *, wspolnie zwanymi dalej
»Stronami”, o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).
2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa w ust.
1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8)
tej ustawy.
3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w § I umowy wspolfinansowane jest ze
srodkow pochodzqcych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwa:
Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku Szkoly Podstawowej w Wojciechowie na Punkt
Przedszkolny 11-Oddzialowy, ktore jest realizowane w ramach projektu: ,Zmiana sposobu
uiytkowania czesci budynku Zespotu Szkot w Wojciechowie na Punkt Przedszkolny I1-Oddziatowy”.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen (szatnia i natryski) w budynku Zespotu Szkot w Wojciechowie na Punkt Przedszkolny
Il-oddziatowy. Przedmiotowa cz¢$¢ budynku szkolnego (o powierzchni uzytkowej 100,50 m2 w tym
korytarz 30,70 m2) usytuowana jest w czgsci parteru budynku od strony potudniowo-zachodniej.
W zakres inwestycji wchodzi dostosowanie uktadu funkcjonalnego do potrzeb punktu przedszkolnego
poprzez zmiang¢ przeznaczenia poszczegolnych pomieszczen wskazanych w dokumentacji technicznej
projektowej, obejmujace migdzy innymi: roboty rozbidérkowe, nadproza, zamurowanie otworow,
wykonanie $cianek dziatlowych, posadzek, zabezpieczenie §cian ptytami, wykonanie instalacji: wod-
kan, elektrycznych, wentylacji, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, utozenie glazury, terakoty,
paneli podtogowych, malowanie pomieszczen i wyposazenie pomieszczen, opaska na zewnatrz przy
potudniowej stronie budynku. Po zakonczeniu prac w pomieszczeniach begdzie funkcjonowat Punkt
Przedszkolny (ll-oddziatowy) o tacznej powierzchni uzytkowej 103,40 m2 z nast¢pujacymi
pomieszczeniami: sala zabaw nr 4 - max 9 dzieci bez lezakowania i konsumpcji, sala zabaw nr 5 - max
10 dzieci bez lezakowania i konsumpcji, dla przedszkolakéw oprocz sal zabaw przewidziano szatnig,
fazienke, pomieszczenie porzadkowe. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje rOwniez proby
pomontazowe, regulacje instalacji, rozruch technologiczny wykonanych instalacji, przeszkolenie
uzytkownikow co do zasad prawidlowej eksploatacji wykonanych instalacji, odbiory i inne elementy
ujete w Zataczniku Nr 7 i Zatgczniku Nr 3 do SIWZ.
3. Szczegblowy zakres, rodzaj robot oraz sposob wykonania robot okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia z zalgcznikami, stanowigca integralng cz¢$¢ umowy,
2) dokumentacja techniczna, stanowigca integralng cze$¢ umowy,
3) oferta wykonawcy, stanowigca integralng cze$¢ umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektows, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t (ST) i przedmiarami robot, wigzgce sg zapisy wedlug nastepujacej
hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, 3) przedmiary robot.
Przedmiary robot zataczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty
jest umowg ryczattowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wigkszej ilosci robdt
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub w tabeli elementow
rozliczeniowych robdt koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej w cenie umowne;j.
4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty, urzadzenia, armatura i sprz¢t musza by¢ nowe
i zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bg¢da w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiatly zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

5. Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia do realizacji przedmiotu zamoéwienia musza posiadaé
odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do_stosowania w_budownictwie w_obiektach
przedszkolnych zgodnie z dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami.
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6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajacym umowa.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy i warunkami prowadzenia robot
w oparciu o dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji
umowy.

§2 TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé przedmiot zamowienia do dnia 10.08.2018 roku *.
2. Gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pismie. Fakt
gotowosci powinien by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
3. Prace wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w okresie wakacyjnym podczas nieobecnos$ci dzieci
w szkole. Wejscie na teren szkoty nalezy uzgadnia¢ kazdorazowo z Dyrektorem Szkoty.
4. Prace na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w terminach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoty.

§3 WYKONAWCA | PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedzg, doswiadczenie oraz $rodki finansowe
i techniczne niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze przy
wykonywaniu niniejszej umowy zachowa nalezyta staranno$¢ wynikajaca z zawodowego charakteru
realizowanych robot, w zakres ktorych wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy, w tym
na ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia umownego, a ponadto oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktore sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego
umowy bez konieczno$ci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow | w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci zadnych roszczen.

3.Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z dokumentacja techniczna,
zakresem prac oraz warunkami technicznymi i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bg¢dzie podnosit
W przysztosci zadnych roszczen.

4.Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym W Ofercie bedacej integralng czescia umowy
— wykona zamowienie sam/sam, za wyjatkiem robot w nastepujacym zakresie: ...................

ktore zostana wykonane przy udziale podwykonawcy/ow *.

5. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w ust. 4, bez zgody
Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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6. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

7. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

8. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia
do przedtozonego zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;

3) gdy tres¢ umowy z podwykonawcg pozostaje w kolizji z postanowieniami niniejszej umowy
(m.in. niewlasciwy termin zaptaty wynagrodzenia, niewlasciwy termin wykonania umowy
o podwykonawstwo wykraczajacy poza termin wykonania zamowienia, uzaleznienie dokonania
zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznos$ci
wykonawcy przez zamawiajacego, brak uregulowan dotyczacych zawierania umow z dalszymi
podwykonawcami, brak zapisow o wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy, 0 zakresie
powierzonych robdt oraz brak klauzuli zatrudnienia spetniajacej odpowiednio wymagania okreslone
w Umowie, kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzsza kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy).

9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia
zamawiajacemu projektu umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtasza w terminie 7 dni, w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8.

12. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od przedtozenia zamawiajagcemu po$wiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
materialow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
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zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

15. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

16. Przepisy ust. 615 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy (aneksow) o podwykonawstwo
oraz do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

17. Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw, jak tez za dziatania i/lub zaniechania, uchybienia
i zaniedbania os6b i podmiotow przy pomocy, ktérych wykonuje Przedmiot Umowy. W szczegdlnosci
jak za wilasne dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Wykonawca odpowiada za
ewentualnych podwykonawcow.

18. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilng za straty i szkody powstate w zwiazku
z wykonywanymi przez podwykonawcg czynnosciami lub przy okazji ich wykonywania,
w szczegoblnosci bedace nastgpstwem dziatania podwykonawcy, razgcego niedbalstwa lub braku
nalezytej starannosci.

19. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewnia nadzoér i koordynacje dziatan
podwykonawcow. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robo6t budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

20. Powierzenie wykonania czeSci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia wykonawcy kar umownych.

22. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci:

- wykonanie wtasciwych czynnosci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane;

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczna, decyzjg pozwolenia na budowe,
oferta, obowigzujacymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana, SIWZ i Umowa, realizacja instrukcji
i polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego, zgtoszenie w formie pisemnej
gotowosci wykonanych robot do odbioru koncowego;

- przediozenie Inspektorowi nadzoru certyfikatow, aprobat technicznych lub aktualnych $wiadectw
dopuszczenia na materiaty przeznaczone do wbudowania i wykonania robot zgodnie z dokumentacja
techniczng i1 obowigzujacymi przepisami prawa (dopuszczenia do stosowania i uzytkowania
w_oddziatach przedszkolnych niezbedne do odbioru przez Panstwowsa Straz Pozarng, Inspekcije
Sanitarng);

- kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi
przepisami prawa;
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- skompletowanie, przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentéw (m.in. odpowiednie
$wiadectwa/aprobaty  techniczne/atesty/certyfikaty na materialy, urzgdzenia, wyposazenie
dopuszczajgce do stosowania i uzytkowania w oddziatach przedszkolnych niezbgdne do odbioru przez
Panstwowa Straz Pozarng, Inspekcje Sanitarng, protokoty badan i sprawdzen, protokoty odbioréw
technicznych) pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego
(koncowego) robot w zakresie wynikajacym z dokumentacji technicznej, przepisow prawa, umowy
i SIWZ, uczestniczenie w czynnosciach odbioru koncowego, usunigcia stwierdzonych usterek i wad,
uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych;

- systematyczne utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbednych materiatow, materiatow
z rozbiorki, odpadéw i $mieci, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania - w terminie nie pozniej niz na dzien odbioru koncowego
wykonanych robot;

- niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych i terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w umowie i ST; informowanie Inspektora o terminach préb i odbiorow;

- niezwloczne informowanie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplynag¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot, lub innych wszelkich
okolicznosciach ujawnionych w toku robdt;

- natychmiastowe usunigcie wszelkich szkdéd 1 awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji prac; niezwtoczne informowanie Zamawiajacego, Inspektora o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach;

- prowadzenie robdt budowlanych, montazowych i rozbiorkowych ze szczegdlna ostroznoscia,
z zachowaniem przepisow BHP i przeciwpozarowych, z poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, zapewnienie ochrony przed
kradzieza, zapewnienie dozoru i ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania;

- zorganizowanie zaplecza budowy na wlasny koszt, urzadzenia terenu budowy, doprowadzenie wody
i energii elektrycznej na teren prac w razie konieczno$ci, stosownie do potrzeb prac;

- zawarcie umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ na placu budowy w zwiazku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej;

- odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, uzytkowanie przekazanego przez zamawiajagcego placu budowy
i prowadzenie robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie
0 stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania, do dnia
komisyjnego odbioru koncowego robot Wykonawca odpowiada za przekazany plac budowy;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, doprowadzenie przez wykonawcg po
zakonczeniu robot budowlanych, elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu
sprzed rozpoczecia robdt budowlanych;

- demontaz, naprawa i ponowny montaz istniejagcych elementow zagospodarowania terenu,
kolidujacych z prowadzonymi robotami oraz naprawa obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji
robot, jezeli takie zaistnieja;

- sktadowanie zdemontowanych urzadzen 1 materialtbw w miejscu wskazanym przez
zamawiajacego/Dyrektora szkoty i zabezpieczenie w sposob niezagrazajacy zyciu, zdrowiu
pracownikow i1 0séb trzecich;
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- wykonanie badan, prob i rozruchu technologicznego instalacji i zamontowanych urzadzen oraz
potwierdzenie tego stosownymi protokotami, jak réwniez dokonanie odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych (jesli dotyczy);

- wykonanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych umozliwiajagcych wykonanie robot
podstawowych;

- wywoz transportem witasnym i zagospodarowanie na wilasny koszt odpadow, gruzu itp.;

- dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach wynagrodzenia umownego
materiatlow 1 wyposazenia niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

- uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez zamawiajacego dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy;

- usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt i podczas odbioru koncowego oraz
ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji;

- zorganizowanie wlasnym kosztem i staraniem oraz na wilasna odpowiedzialno$¢ koniecznego do
wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla os6b wykonujacych
bezposrednio prace zwigzane z realizacja niniejszej umowy; Zamawiajacy nie przewiduje przekazania
Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej inwestycji;

- nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, przy uzyciu wlasnych materiatéw, zgodnie dokumentacja
techniczng i umows, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

- zatrudnienie wystarczajacej liczby pracownikdéw z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalajacymi na
prawidtowe i terminowe wykonanie dostawy i montazu;

- postgpowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p6zn. zm.)
i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z p6zn. zm.);
materiaty z rozbidrki do zabrania i zagospodarowanie przez wykonawce;

- zapewnienie, ze materialty uzyte do realizacji zamdwienia, sa nowe i odpowiadaja co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane i wymaganiom dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia; okazanie na kazde zadanie Inspektora/Zamawiajagcego w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci, atestow lub aprobat
technicznych, instrukcji uzytkowania;

- informowanie Inspektora, Zamawiajacego o koniecznosci wykonania prac zamiennych w terminie 3
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

- przedktadanie zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

- przedktadanie zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

- dostarczenie, roztadunek, montaz, instalacja i dopetnienie pozostalych obowiazkéw wynikajacych
z zalacznikow do SIWZ m.in. opisu wyposazenia pomieszczen punktu przedszkolnego;

- przekazanie zamawiajacemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym do przystapienia do
uzytkowania.

2. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
zamawiajgcego. Wykonawca o$§wiadcza, ze do wykonania elementow zamdwienia nie bedzie uzywat
zadnych materiatéw zakazanych przepisami szczegdétowymi.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych
wypadkow dotyczacych osob trzecich, a powstalych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
i Podwykonawcow podczas wykonywania przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca odpowiada za jako$¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi
dla przedmiotu zamoéwienia. Wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zobowigzan
umownych. Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zamdwienia uzgadniane beda przez
zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow na placu budowy
przez caly okres wykonywania rob6t budowlanych, a takze za bezpieczefstwo podwykonawcow,
przedstawicieli zamawiajacego i innych podmiotow majacych prawo wstepu na teren budowy oraz
ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody powstale na terenie budowy i w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy uzytkownikoéw obiektu
i 0sOb trzecich na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, powodujace
niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
srodkdw ostroznosci.

7.Wykonawca w terminie 3 dni_roboczych od dnia podpisania _umowy przedstawi
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram musi uzyskaé¢ pisemna
akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu
w terminie 2 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce biorgc pod uwage
migdzy innymi zapisy umowy o dofinansowanie projektu oraz harmonogram ptatnosci ustalony
z Instytucja Zarzadzajaca Programem Operacyjnym. Wykonawca jest zwigzany zastrzezeniami
i wskazaniami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo — finansowego do wskazan
Zamawiajgcego.

8.Harmonogram rzeczowo - finansowy winien uwzglednia¢ planowang date rozpoczgcia
i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca musi
wykonaé wszystkie prace typu: wyburzenia, przekucia, wykucia i inne powodujace hatas utrudniajgcy
funkcjonowanie szkoty do dnia 06.07.2018 roku — Wykonawca musi to uwzgledni¢ w w/w
harmonogramie robot.

9. Wykonawca w dniu podpisania umowy ztozy na potrzeby rozliczen kosztorys wskazujacy sposob
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamowienia roboty) z wyszczegdlnieniem pozycji kosztorysowych danego rodzaju prac i ich ilosci
oraz zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikow cenotworczych. Ceny robot w zatagczonym
do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

§5 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej na kwote stanowigcg rownowarto$¢ wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w §9,
waznego przez caly okres realizacji zamowienia.

2. W przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiazuje Si¢ do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciaglosci
ubezpieczenia i przekazania Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.
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§6 PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Wykonawca ustanawia osob¢ do kontaktu (zwang Koordynatorem Projektu) w osobie:

2. Zamawiajacy ustanawia Swojego przedstawiciela (zwanego w umowie Koordynatorem Projektu),
ktory reprezentuje jego interesy w toku realizacji zamowienia oraz uprawniony jest do biezacych
ustalen z Wykonawca w zakresie sposobu realizacji umowy oraz monitorowania przebiegu realizacji

3. Jezeli warunki umowy wyraznie o tym nie stanowig, 0Soba wskazana w ust.2 nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie i nie ma prawa dokonywania
zmian umowy, nie ma prawa do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego w zakresie
Zmiany postanowien niniejszej umowy.

4. Wykonawca powinien zapewni¢ 0sobie wskazanej w ust. 2 swobodny dostep do miejsc
wykonywania prac, dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkow realizacji prac
montazowych i instalacyjnych , uzywanych maszyn i urzadzen, zastosowanych materiatow i jest
zobowigzany do przekazywania dokumentéw dotyczacych realizacji umowy.

5. Osoba wskazana w ust. 2 jest uprawniona do kontroli realizacji zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac.

6. W celu nadzoru nad prawidtowa realizacja zamowienia oraz weryfikacji jakosci i certyfikatow
materiatdbw i urzadzeh Zamawiajacy powoluje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w osobie

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osobg posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane, w _specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw (Wykonawca moze wskaza¢ osob¢ bedaca obywatelem panstwa czlonkowskiego UE, ktora
nabyla kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 z p6zn. zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz.1725
z pozn. zm.). Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...............ccooiviiiiiiiiiinn,

8. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej powyzej w ust. 7 bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.
9. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
§7 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zapewnienie biezacego nadzoru,
2) dokonanie odbioru wykonanych prac;
3) regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez Wykonawce na zasadach
okreslonych w umowie;
4) przekazanie dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy;
5) przekazanie Wykonawcy placu budowy.
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§8 UWARUNKOWANIA WYNAGRODZENIA

1. Wykonawca oswiadcza, Ze:

1) szczegblowo przeanalizowal opis przedmiotu zamowienia w SIWZ oraz uzyskatl przed
zlozeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczace zakresu zamoOwienia i warunkow
realizacji robot,

2) przed zlozeniem oferty przetargowej upewnil si¢ co do jej prawidlowosci i kompletnosci oraz
stawek i cen podanych w ofercie.

2. Cena oferowana przez Wykonawce obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z dokumentacja i zawiera koszt uzgodnien, dodatkowych opinii i ekspertyz, odbiorow oraz
inne koszty wynikajace z umowy.

3. Zamawiajacy i wykonawca solidarnie odpowiadaja za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.
Strony o$wiadczaja zgodnie, ze solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego i Wykonawcy za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy wylacznie wykonywania robdt budowlanych. Solidarna
odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego nie dotyczy =zaptaty wynagrodzenia za dostawy sprzetu
(wyposazenia) na rzecz dostawcy.

§9 WYSOKOSC WYNAGRODZENIA

1.Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy strony ustality na podstawie ceny
z oferty Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczaltowe za nalezyte wykonanie przedmiotu
zamOwienia, ktore nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z prawidlowym wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robo6t budowlanych i czynno$ci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywan
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

2. Ustalone i niezmienne w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota:

3. Wykonawca nie moze przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstalych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

4. Wykonawca zapoznat si¢ szczegdtowo z zakresem rzeczowym prac i zobowigzuje si¢ wykonac je
w caloéci za umoéwiong ceng, wraz z przekazaniem do uzytkowania. Niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie.

§10 ROZLICZENIE | PLATNOSCI

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie umowy odbegdzie si¢ jedna faktura koncowa
wystawiona po odbiorze koncowym.

2. Faktura moze by¢ wystawiona po terminowym wykonaniu i odebraniu prac przez Zamawiajgcego
w tym Inspektora Nadzoru.

10/24



Fundusze . . : i j
Fondusss, Rzeczpospolita [+ Lubelskie UnSE g Sk -
Program Regionalny - Polska (_Smaéy 57“”3-/ Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Zespotu Szkét w Wojciechowie na Punkt Przedszkolny
II-0ddziatowy” wspétfinansowany ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zalacznik Nr 3 do SIWZ - Wzér projektu umowy

3. Platnos¢ koncowa nastapi na podstawie faktury koncowej w terminie 30 dni kalendarzowych,
liczac od daty doreczenia jej Zamawiajacemu (tj. od daty wplywu na dziennik podawczy) wraz
z zalagczonym podpisanym przez strony protokotem odbioru koncowego catego zadania bedacego
przedmiotem umowy i dokumentami odbiorowymi, przelewem na konto bankowe Wykonawcy
wskazane na fakturze, z uwzglednieniem zapisOw dotyczacych podwykonawstwa.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury Wykonawcy.
Warto§¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu
0 postanowienia umowy.

5. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oswiadczeniem podwykonawcéw o splaceniu
zobowiagzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dana fakturg wykonawcy.

6. Termin, o ktérym mowa w ust. 3 rozpoczyna swoj bieg w przypadku lgcznego wystgpienia
nastgpujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi  solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ushugami
i dostawami, stanowigcymi przedmiot umdéw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce
uregulowane — w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.

2) przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow za  wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot —umow
0 podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo
w zakresie robdt objetych dana faktura wykonawcy.

7. Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 6 powinny
odpowiadaé¢ swojg forma i treScig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki Nr 5 i 6 do

umowy.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem ust. 9.

9. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust.
6, o tresci wskazanej w ust. 7, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialnos$¢ na zasadzie art. 143b-143c ustawy Pzp lub na zasadach okre§lonych w kodeksie
cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, W tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
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11. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezpo$rednia zapftata, o ktorej mowa w ust. 10, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed  dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
0 ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13 pkt 2, w terminie 7
dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 14 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 2.

17. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmine Wojciechéw, NIP: 713-28-81-509
z adnotacja: ,.Platnik: Gmina Wojciechéw, Wojciechow 5, 24-204 Wojciechow”.

18. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
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19. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiggowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany
faktury.

20. Termin ptatnosci faktury, o ktorej mowa w ust. 3 , w sytuacji opisanej w ust. 19, bedzie liczony
od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

21. Kosztorys, o ktéorym mowa w § 4 ust.9 umowy stanowi integralng cze¢$¢ umowy i bedzie podstawa
do rozliczen w przypadku robot zaniechanych Iub niewykonanych, i odstgpienia od umowy.

22. Wykonawca po zakonczeniu realizacji umowy przedstawia kosztorys powykonawczy obejmujgcy
poszczegbdlne roboty z zastosowaniem cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym,
o ktorym mowa w § 4 ust.9 umowy, z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie sktadnikow
cenotworczych oraz wskazaniem ilosci wykonanych robot i iloczynu tych ilosci oraz cen
jednostkowych.

§11 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca najp6zniej W dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kKwote: ............cccooiviiiiiiiiiiiiiininn.n. ztotych (stownie:
....................................................................................................................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad lub usterek, w szczegdlno$ci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokos$ci ..................... ztotych (stownie: ..............coooeinin, ), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, WyNoSzZaca ..................... ztotych
(stownie: ...l ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamOwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje W dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
sw0ja wazno$¢ na czas okre§lony w umowie.
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9. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami  wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaptaty.

§12 ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior ostateczny (koncowy))
dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w Umowie.

2. Z czynno$ci odbioru ostatecznego (koncowego) bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad, usterek. Dat¢ odbioru bedzie stanowi¢ dzien zakonczenia czynno$ci odbioru
i podpisania protokotu odbioru. Odbior koncowy przedmiotu umowy bedzie stanowi¢ podstawe do
wystawienia faktury koncowe;j.

3. Wykonawca bedzie powiadamiat inspektora nadzoru o gotowos$ci do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. W razie niedopelnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na
wlasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robot, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego. Inspektor nadzoru przystapi do
odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w terminie do 3 dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia.

4. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robét w terminie
zgodnym z §2 ust.l niniejszej umowy. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez
wykonawce do odbioru roboty nie zostaly wykonane w sposob uzasadniajgcy ich gotowos$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania czynnoSci
odbiorowych.

4.1.Po zakonczeniu cato$ci robdt bedacych przedmiotem umowy i potwierdzeniu gotowosci do
odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi pisemnie (w terminie podanym w §2 ust. 1
niniejszej umowy) Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych robét do odbioru koncowego, sktadajac
jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbgdne do rozpoczecia odbioru:

a) protokoty odbioréw technicznych, aprobaty/atesty/certyfikaty/deklaracje na zastosowane
i wbudowane materialy (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy) dopuszczajace
do wbudowania i stosowania/uzytkowania w oddziatach przedszkolnych, dziennik budowy,
dokumentacj¢ powykonawcza,

b) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta (jesli
wystapity),

c) protokoty badan i sprawdzen, raporty z badan, szczegblowe ekspertyzy techniczne i inne
dokumenty wymagane dokumentacjg techniczng i stosownymi przepisami,

d) szczegdtowe rozliczenie koncowe inwestycji kosztorysem powykonawczym pelnej kwoty
wynikajacej z realizacji umowy z podaniem wartosci faktycznie wykonanych elementéw
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robot, ich ilosci, cen jednostkowych i wartosci, ogotem brutto oraz netto (bez podatku VAT)
— wymagane na potrzeby rozliczen dotacji;
e) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych w zakresie zgodnym
z decyzja pozwolenia na budowe i obowigzujacymi przepisami.
4.2. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robodt stanowiacych
przedmiot umowy, po potwierdzeniu gotowosci do odbioru wykonanych robét budowlanych przez
Inspektora nadzoru i powiadomi uczestnikéw odbioru.
4.3. Dat¢ odbioru bedzie stanowi¢ dzien zakonczenia czynno$ci odbioru i podpisania protokotu
odbioru.
4.4. Protokot odbioru koncowego sporzadzony zostanie W formie pisemnej na formularzu okreslonym
przez Zamawiajacego i przekazany uczestnikom odbioru w dniu zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego.

5. Podczas odbioru kencowego stosowane beda nastepujace zasady:
1) jezeli zamawiajacy nie stwierdzi wad lub usterek, dokona odbioru;

2) jezeli zamawiajacy Stwierdzi usterki, ktore nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
zamoOwienia, zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia z zastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt 1 lit b
umowy i bedzie mogt dokona¢ odbioru pod warunkiem wstrzymania wyptaty naleznosci za przedmiot
umowy do dnia odbioru usunietych usterek;

3) jezeli zamawiajacy stwierdzi wady, ktore uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu zaméwienia,
to Zamawiajgcemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunig¢cia wad wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin,

b) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4) Wykonawca nie moze odmowic usuniecia usterek i wad, w ramach wynagrodzenia umownego , bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. W przypadku okreslonym, w ust. 5 pkt 3) lit a) terminem wykonania zaméwienia przez
wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, 0 ktorej mowa w § 13 ust.
1 pkt 1 bedzie data odbioru po usuni¢ciu wad.

7. W_momencie __odbioru__wykonawca przekaze zamawiajacemu karte gwarancyjna ha
wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i sprzet (wyposazenie) zgodne z wzorem
stanowigcym zatacznik Nr 2 do umowy.

§13 KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary te
beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu zaméwienia w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
— liczonej za kazdy dzien op6znienia w stosunku od terminu wskazanego w § 2 (odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka wykonawcy, z zastrzezeniem § 16 ust. 2 umowy);
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b) za opoznienie w usunieciu usterek, wad  stwierdzonych przy odbiorze zamoéwienia
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 2 - liczonej za kazdy dzien
opdznienia W stosunku od terminu wskazanego w § 2;

C) za odstgpienic od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
ustalonego w § 2 wynagrodzenia umownego brutto;

d) za brak udziatu Wykonawcy przy sporzadzeniu szczegdtowego protokotu inwentaryzacji prac
w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia w wysokosci 5 % ustalonego w § 2 wynagrodzenia
umownego brutto;

e) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
5% ustalonego w §2 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

f) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy dziefn opdznienia;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, w wysokosScCi
1% ustalonego w §2 wynagrodzenia umownego brutto;

h) za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo w wysokosci 1% ustalonego w §2 wynagrodzenia umownego brutto;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
ustalonego w § 2 wynagrodzenia umownego brutto;

j) za przerwe W realizacji rob6t budowlanych, w tym przerw¢ wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od wykonawcy
i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia wykonawcy kar umownych w wysokosci 0,5 % ustalonego
w §2 wynagrodzenia umownego brutto;

k) za opdznienie w dostarczeniu o§wiadczenia, o ktorym mowa w §18 ust.5 - w wysokos$ci 500 ztotych
za kazdy dzien opdznienia.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % ustalonego w §2 wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci, gdy na skutek
nieprawidlowego Wykonania umowy zamawiajacy utraci catos¢ lub czgs¢ dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego.

3. Wykonawca o$wiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego
wierzytelno$ci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14 GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
1.Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmujacej cato§¢ prac
wykonanych w ramach przedmiotu zamdwienia, w tym takze za cze$ci realizowane przez
podwykonawcow. Termin gwarancji wynosi:

1) roboty budowlane — minimum 5 lat (60 miesigcy) od daty odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia,

2) pozostate elementy, materiaty, urzadzenia i montaz - minimum 5 lat (60 miesi¢cy) od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.
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2. Jezeli gwarancje producenta obejmuja dtuzszy okres czasu niz gwarancje Wykonawcy, po uptywie
terminu 5 letniej gwarancji obowigzuja gwarancje producenta na poszczegolne urzadzenia.

3. Sposob realizacji uprawnien gwarancyjnych oraz szczegdly w tym zakresie zostaly okre$lone
w zalaczniku Nr 2 do umowy (wzér karty gwarancyjnej). W okresie gwarancji Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkod, ktore
powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatow oraz wadliwie
wykonanych prac zgodnie./ z karta gwarancyjng stanowigca integralng czg$¢ umowy.

4. Strony nie ograniczaja uprawnien zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne wynikajacych
z przepisow art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostaja natomiast rozszerzone
W niniejszej umowie poprzez przyjecie, ze okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat.

5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy
w wykonaniu swoich obowigzkow wykonawca dostarczyt uprawnionemu z rekojmi zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej r¢kojmig, termin
rekojmi biegnic na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia
rzeczy naprawionej. Jezeli wykonawca wymienil cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢
odpowiednio do czes$ci wymienionej (klauzula rozszerzajaca rgkojmi¢ na podstawie 558 § 1 kodeksu
cywilnego).

6. Wada fizyczna polega na niezgodno$ci rzeczy sprzedanej z umowsa. W szczegdlnosci rzecz
sprzedana jest niezgodna z umowa, jezeli:

1) nie ma wihasciwosci, ktore rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzglgdu na cel
w umowie oznaczony albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia;

2) nie ma wlasciwosci, o ktorych istnieniu sprzedawca zapewnit kupujgcego, w tym
przedstawiajac probke lub wzor;

3) nie nadaje si¢ do celu, o ktorym kupujacy poinformowat sprzedawce przy
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zglosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia,;

4) zostata kupujagcemu wydana w stanie niezupetnym;

5) rzecz sprzedana ma wadg fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaly wykonane przez
sprzedawce lub osobe trzecia, za ktorg sprzedawca ponosi odpowiedzialnosé,
albo przez kupujacego, ktory postapit wedtug instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

7. Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1 i ust. 4, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

9. Szczegélowe postanowienia dotyczace gwarancji okresla karta gwarancji jakoSci stanowigca
zatacznik do niniejszej umowy.

10. Szczegétowe postanowienia dotyczace rgkojmi okreslaja przepisy art. 556-576 kodeksu
cywilnego.
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11.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé obowigzki z rgkojmi lub gwarancji w postaci
niezwlocznego usuwania wad i usterek w sposob umowiony przez strony.

12. Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnos$ci przegladow gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamdwienia (roboty budowlane oraz zamontowane
urzadzenia i materiaty), wigc powinien te koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

§ 15 PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Przeglady beda odbywaty si¢ raz w roku, chyba ze gwarancja producenta danego materiatu wymaga
czestszych przegladow gwarancyjnych. Ewentualna decyzja zamawiajacego o dokonywaniu
przegladow rzadziej niz raz w roku bedzie uzalezniona od stanu przedmiotu zamoéwienia
obserwowanego w trakcie jego uzytkowania.

2.0kresowe przeglady gwarancyjne bedg potwierdzane protokotem podpisanym przez wykonawce
oraz przedstawiciela uzytkownika/Zamawiajacego.

3. Okresowe przeglady gwarancyjne obejmujg Sprawdzenie, jakosci elementéw objetych gwarancja
i rekojmig za wady fizyczne, w szczegdlnosci weryfikacje tego czy:

a) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b) przedmiot umowy nadal posiada whasciwos$ci, o ktorych istnieniu sprzedawca zapewnit kupujacego;

c) przedmiot umowy nadal nadaje si¢ do celu, o ktorym kupujacy poinformowat sprzedawce przy
zawarciu umowy,

d) przedmiot umowy jest wolny od wad;
e) wystepuja nieprawidtlowosci zwigzane z pracg instalacji.

4. Po wykonaniu czynnos$ci sprawdzajacych nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie stwierdzonych
wad lub wusterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym 1 wlascicielem sposéb ich usuniecia.
Jezeli usterki lub wady sa objete rgkojmig lub gwarancja Wykonawca usuwa je bezptatnie.
Jezeli usterki lub wady nie sg objete rgkojmia lub gwarancja Wykonawca przedstawia kalkulacje
kosztow ich usuniecia.

5.Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub
gwarancjg Wykonawca powinien na wiasny koszt usuna¢ zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub
przepisami kodeksu cywilnego nie pozniej, niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu
z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 5, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

8. Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 7
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastgpczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
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9. W przypadku podejrzenn dotyczacych wystapienia lub uwidocznienia wad Zamawiajacy
wezwie Wykonawcg do dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego niezaleznie od
wykonywanych okresowych przegladow gwarancyjnych.

10. Obowiazki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiajgcego wynikajagce z niniejszego paragrafu
obowiazuja przez okres gwarancji wskazany w umowie.

§ 16 ZMIANY UMOWY

1. Oprécz przypadkéow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych i innych przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy.

2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakonczenie:

1) zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Instytucja Wspotfinansujaca w zakresie termindow (w tym terminu rzeczowej
realizacji  projektu) lub wysokosci i warunkow platnosci dofinansowania realizacji projektu
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy;

2) wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci.

3) Uwaga: w zwigzku z tym, ze termin zakonczenia jest kryterium oceny ofert zamawiajacy
nie _przewiduje innych mozliwo$ci przedluzenia tego terminu, a  niewykonanie zamoOwienia
W terminie jest objete odpowiedzialno$cia wykonawcy na zasadzie ryzyka a nie na zasadzie winy.

3. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystgpienia nizej
wymienionych okolicznosci:

1) Zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy.

4. Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

1) zmiana o0s6b, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ;

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
3) zmiana obowigzujacej stawki VAT;
4) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czgsci Przedmiotu Umowys;

5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

6) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy;

7) zmiana zasad platnosci. Zamawiajacy informuje, ze jezeli Wykonawca wskaze, ze
Zamawiajacy nie jest objety procedura odwrotnego obciazenia VAT i zastosuje stawke podatku
VAT w ofercie i strony przyjma w umowie zasade klasycznego rozliczenia podatku VAT
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- a wigzace stanowiska organdéw skarbowych wskaza nastepnie na wystgpowanie procedury
odwrotnego obcigzenia VAT w stosunkach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg — Strony
dokonajg zmiany umowy, w ramach ktérej Wykonawca zobowigze si¢ do wystawiania faktur
zgodnie z regutami dotyczacymi procedury odwrotnego obcigzenia VAT;

8) zmiana zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia Zamawiajacy
otrzyma interpretacj¢ podatkowa dotyczaca podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego
postepowania, ktora wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy
oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy Z Wykonawca na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT - do tych czgsci zamdwienia,
do ktérych bedzie t0 uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji (stala zostaje kwota netto,
wykonawca wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT);

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow
udzialu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych
spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany danych teleadresowych, zmiana oso6b do kontaktu
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego).

7. Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umoOwy, W oparciu 0 przedstawiony powyzej katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiang. Wszelkie
zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

8. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zamawiajacy przewidziat katalog zmian
umowy, na ktore mogg powolywac si¢ strony niniejszej Umowy.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany przepisow prawa lub
wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisow
dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 17 ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez zaplaty kar umownych
z tytutu odstgpienia z winy Zamawiajacego:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
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wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) wykonawca przerwat realizacje¢ prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
f) wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni,
g) w innych przypadkach przewidzianych w umowie,

h) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli zamawiajacy
zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowiazan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od dnia pozyskania przez Stron¢ umowy
informacji o wystapieniu podstawy odstapienia od umowy - w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce Oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) w przypadku braku checi ze strony Wykonawcy sporzadzenia inwentaryzacji, wspolnie
z Zamawiajacym, Zamawiajacy wykona inwentaryzacje samodzielnie i obcigzy Wykonawce kara
umowng zgodnie z zapisami umowy;

¢) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora odstapita od umowy;

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystywane przez Wykonawceg do realizacji innych prac nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

e) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac przerwanych oraz prac

zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

f) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§ 18 KLAUZULA ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okre$la obowigzek zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych nastepujace
czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia: prace fizyczne obejmujace roboty ogdlnobudowlane
i_instalacyjne objete zakresem zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z p6zn. zm.). (Obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczg
W postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. Obowiazek ten dotyczy Wykonawcy a takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

3. Wykonawca, w_dniu zawarcia umowy, przedstawi zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy
lub_podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych o0sob, oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na wezwanie zamawiajacego W Wwyznaczonym terminie
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sdb wykonujacych wskazane
w ust.l czynnosci w trakcie realizacji zamoOwienia, dowody tj. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 19 OKOLICZNOSCI SILY WYZSZEJ

1. Uwaza sig, ze zadna ze Stron nie jest w zwloce i nie narusza postanowien umowy z tytutu
niewykonania swoich zobowigzan, jezeli ~wykonywanie tych zobowigzan uniemozliwiajg
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okolicznosci sity wyzszej, ktore powstaty po dacie powiadomienia 0 wygraniu przetargu lub po dacie,
od ktorej umowa obowiazuje.

2. Wyrazenie ,sila wyzsza” oznacza w niniejszej umowie takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan klgski zywiolowej, zamieszki, strajki, pozar, trzgsienie ziemi, pioruny,
powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na ktore Strony nie maja wptywu, lecz ktore utrudniaja
lub uniemozliwiaja catkowicie lub czesciowo realizacj¢ zadania, zmieniajg w sposéb istotny warunki
jego realizacji 1 ktorych nie da si¢ uniknaé, nawet przy zastosowaniu maksymalnej starannosci.

3. W razie wystapienia sitly wyzszej Strony mogg rozwigzaé umowe¢ bez stosowania kar
i odszkodowan w niej przewidzianych.

§ 20 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentow, w tym dokumentéw finansowych
Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizowanym
przedmiotem  zaméwienia w  terminach okreSlonych w art. 140 rozporzadzenia ogdlnego
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U.
UE L 347 z 20 grudnia 2013r., str. 374 - 469), w sposdb zapewniajacy dostepno$é, poufnosé
i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentéw
zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamoéwienia.

3. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcg przed uptywem terminu okre$lonego w ust. 2.

4. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy calej korespondencji zwigzanej z realizacja
przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktorej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatlow albo kopii
poswiadczonych za zgodno$¢ 2z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
no$nikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalno$ci przed terminem, o ktorym mowa w ust. 2 lub 3,
Wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu przechowania
dokumentow zwigzanych z realizowanym przedmiotem zaméwienia w terminie miesigca przed
zmiang tego miejsca.

§ 21 POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
2. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.
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4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nieudzielania
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do
wystapienia na droge sagdowa.

5.Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego sad powszechny.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego, Prawa
zamoOwien publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

§ 22 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem  niniejszej umowy, chyba ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowiazujacych
przepiséw prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisy 0 ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922
z pézn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych ze
wszelkimi, obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony danych osobowych
i prywatnosci.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazagda¢ spotkania w celu wymiany informacji i1 podjecia  krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacja umowy.

4. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 egz., dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy s3:
1) Formularz ofertowy — zat. Nr 1
2 Wzor karty gwarancyjnej — zat. Nr 2
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zat. Nr 3
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatagcznikami — zat. Nr 4
6) Oswiadczenie podwykonawcy — zat. Nr 5
7) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy — zat. Nr 6.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(kontrasygnata Skarbnika) (Imig i Nazwisko, funkcja)
(Imig i Nazwisko, funkcja)
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