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Zatacznik Nr 2a do SIWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: INR.271.13.2018)

Umowa

zawarta w Wojciechowie w dniu ......cceerenerreessennns r., pomiedzy:

Gming Wojciechéw z siedzibg w Wojciechowie, Wojciechéw 5, 24-204 Wojciechow,
NIP: 7132881509, REGON: 431020180,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pana Jana Czyzewskiego - Woéjta Gminy Wojciechéw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojciechow - Pani Zofii Pomorskiej

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eereeenenenen (Wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji

Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik Nr ... do umowy, NIP
.................... , REGON ..............ceen.eeer, Zzwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik Nr .... do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
»r Z Siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ........cc......... (wpisaé
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik Nr ... do umowy, NIP ............... , REGON .............
zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajagcg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik Nr .... do umowy?3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta

w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2017 r.,, poz. 1579 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okresSlone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

3. Zamawiajacy informuje, iZ zamoOwienie, o ktorym mowa w § 1 umowy
realizowane jest w ramach projektu ,Instalacja kolektoréw stonecznych i
paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy
Wojciechow” wspotfinansowanego ze s$rodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. O$ priorytetowa 4 Energia
przyjazna Srodowisku, Dzialanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pod
nazwg: Dostawa i montaz instalacji kolektorow stonecznych na budynkach
mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wojciechow.
2. Przedmiotem umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacje
techniczng 171 kompletow instalacji kolektoréw stonecznych do
przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcja dostosowana do miejsca
montazu, w tym:

a) 164 kpl. (w sktad 1 kpl. wchodzi: 2 panele i zasobnik 300 dm3) montowane
na dachach i elewacjach budynkéw mieszkalnych oso6b fizycznych,

b) 7 kpl. (w skfad 1 kpl. wchodzi: 3 panele i zasobnik 400 dm3) montowane na
dachach i elewacjach budynkéw mieszkalnych oséb fizycznych,

2) demontaz istniejgcego podgrzewacza c.w.u. i odtgczenie go od instalacji,

3) montaz nowego podgrzewacza c.w.u. Wwraz Z zaworem mieszajacym
i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

4) montaz i izolacja rurociaggéw miedzy kolektorami, grupa pompowsg,
a podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaz grupy pompowej,

6) montaz czujnikéw temperatury w kolektorach stonecznych i w zbiorniku,

7) podiaczenie istniejacego zrodta ciepta do podgrzewacza c.w.u.,

8) przeptukanie ptynem solarnym i przeprowadzenie préb szczelnoSci instalacji
solarnej,

9) napetnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przeptywu cieczy
oraz ustalenie prawidlowego ciSnienia wg instrukcji producenta kolektoréw
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stonecznych,

10) wykonczenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejscia
instalacji (tynk, ocieplenie, przej$cia przez $ciany, stropy, dach) oraz skuteczne
zabezpieczenie przed wptywem Srodkéw atmosferycznych miejsc na zewnatrz
obiektu, gdzie prowadzone byty prace,

11) zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki wraz z podiaczeniem

modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrow
uzysku energetycznego za pomoca Internetu dla 15 instalacji kolektorow
stonecznych.
Sterownik zapisuje dziennqg miesiecznq oraz rocznq energie zgromadzonq przez
kolektory stoneczne na karcie mikroSD lub SD, oraz umoZzliwia przeniesienie
zapisanych informacji na mobilne urzqdzenie zewnetrzne. Sterownik lub
dodatkowy modut do komunikacji z siecig posiada wbudowane WiFi opartq na
komunikacji radiowej do bezprzewodowego potqczenia z lokalnq istniejgcq siecig
(WLAN), i wspdtpracy z systemem monitoringu

12) przeszkolenie uzytkownika instalacji w obstudze zastosowanych urzadzen,

13) przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obstugi oraz
ogo6lnego schematu instalacji,

14) inne elementy ujete w zatgczniku nr 1a do SIWZ (dokumentacja techniczna).
3. Szczego6towy zakres zamowienia okreslony jest w Specyfikacji Istotnych Warunkow

ZamoOwienia oraz zalaczonych do SIWZ dokumentacjach technicznych kolektoréw
stonecznych.

4. Wszystkie urzadzenia, armatura i osprzet musza by¢ nowe i speiniajgce wymagania
z dokumentacji techniczne;j.

5. Wykonawca montujac instalacje solarne musi wspotpracowac¢ z Wykonawca
dokonujacym montazu instalacji fotwoltaicznych - jezeli montaz odbywa sie w
tym samym czasie.

6. Ponadto zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej instalacji solarnej nalezy
zapewni¢ wspotdziatanie istniejgcej instalacji do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej z instalacjg solarng. Uzytkownik musi mie¢ zapewniong c.w.u. w okresach
niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajagcych prace kolektoréow
stonecznych.

§2
Termin wykonania umowy

1. Zamawiajacy wyznacza termin realizacji zadania objetego przedmiotem niniejszej
umowy do dnia 28.06.2019r.

2. Terminy realizacji dostawy i montazu poszczeg6lnych instalacji zostang okreslone
w harmonogramie rzeczowo - finansowym ztoZonym przez Wykonawce po
podpisaniu umowy. Strony przewiduja mozliwo$¢ poézniejszych zmian
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harmonogramu w przypadkach uzasadnionych bez konieczno$ci zmiany tresci
umowy za wyjatkiem zmiany terminu ostatecznego, ktéra to zmiana wymaga
zmiany tre$ci umowy i jest mozliwa jedynie w sytuacjach wskazanych w art. 144
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

Wykonawca, za zgoda Zamawiajgcego, moze dokona¢ zmian w harmonogramie za
wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, informujac pisemnie o nich
Zamawiajacego z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

§3

Wykonawca i Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doSwiadczenie oraz $srodki
finansowe i techniczne niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto
Wykonawca o$wiadcza, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa nalezytg
staranno$¢ wynikajacg z zawodowego charakteru $wiadczonych dostaw i ustug,
w zakres, ktérych wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajacego
wszystkie informacje, ktére mogltyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia umownego, a
nadto o$wiadcza, Ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami,
ktore sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez koniecznosci
uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow
i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci zadnych roszczen.
Wykonawca oS$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z zakresem prac
oraz warunkami technicznymi i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysztoSci zadnych roszczen.
Wykonawca - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zamowienie
sam / sam, za wyjatkiem nastepujgcego zakresu:

ktéry zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/6w w tym, na ktoérego/ych
zasoby, Wykonawca powotywatl sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy
Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w ust. 4, bez
zgody Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zapis ust.6 stosuje sie odpowiednio.
Umowy, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, powinny by¢ sporzadzone w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania os6b
i podmiotéw przy pomocy, ktérych wykonuje Przedmiot Umowy. W szczeg6lnosci
jak za wtasne dziatania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych
podwykonawcow.

10. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng za straty i szkody powstate

w zwigzku z wykonywanymi przez podwykonawce czynnosciami lub przy okazji ich
wykonywania, w szczegdlnosci bedace nastepstwem dziatania podwykonawcy,
razacego niedbalstwa lub braku nalezytej staranno$ci.

11. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zapewnia nadzor i koordynacje

dziatan podwykonawcow.

12. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,

o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcédw i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram musi uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie
uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce biorgc pod uwage miedzy innymi niniejsza
umowe, umowe o dofinansowanie projektu oraz harmonogram ptatnosci ustalony z
Instytucja Zarzadzajaca Programem Operacyjnym. Wykonawca jest zwiazany

zastrzezeniami i wskazaniami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest, w
terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do przedtozenia
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dostosowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego do wskazan

Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od umowy z winy wykonawcy w terminie

30 dni od dnia uplywu 2-dniowego terminu na przedtozenie dostosowanego

harmonogramu do wymagan zamawiajacego.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien uwzglednia¢ planowana date
zakonczenia prac wskazang w § 2 umowy oraz ilosci i wartos¢ instalacji
rozliczanych fakturami czesciowymi o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca winien ustali¢ terminy dostawy i montazu w konkretnych lokalizacjach
z wiascicielami nieruchomos$ci w terminie 3 dni przed planowang dostawa.

4. Wykonanie dostawy 1 montazu zestawu solarnego wraz z podigczeniem,
sprawdzeniem szczelnosci instalacji, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem
instruktazu uzytkownikéw, w zakresie kazdej lokalizacji wskazanej w zataczniku Nr
2 do umowy, potwierdzone zostanie czeSciowym protokotem podpisanym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wykonawce, przy udziale Uzytkownika.

5. Dostarczone i zamontowane zestawy solarne beda stanowily wlasnos¢
Zamawiajacego.

6. W ramach realizacji dostaw i montazu zestawdéw solarnych Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) zorganizowania wtasnym kosztem i staraniem oraz na wtasng
odpowiedzialno$¢ koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza
magazynowego
i socjalnego dla os6b wykonujgcych bezposrednio prace zwigzane z realizacja
niniejszej umowy;

2) nalezytego wykonania przedmiotu umowy, przy uzyciu wlasnych materiatow,
zgodnie z umowag, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

3) zatrudnienia  wystarczajacej liczby pracownikéw z  odpowiednimi
kwalifikacjami pozwalajacymi na prawidtowe i terminowe wykonanie dostawy i
montazu;

4) postepowania z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z p6zn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tj. Dz. U.z 2016 r. poz. 672, z pdzn. zm.).

5) zapewnienia, Ze materiaty uzyte do realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w §
1, sa nowe i odpowiadaja co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

6) okazania na kazde Zzadanie Zamawiajacego w stosunku do wskazanych
materiatéw:

— certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy - cze$¢ 1 zamdwienia Strona 6 z 38|




Fundusze . . : Unia Europejska
Europejskie sg?sckzapospo“ta :,r > lu}i{?lSkle’, Europejsk‘\pFandusz { :'
Program Regionalny - & &u {'jc‘e- Rozwoju Regionalnego >k x

Projekt pn.: , Instalacja kolektoréw stonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie
gminy Wojciechéw” wspoétfinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

— deklaracji zgodnosci
— atestow lub aprobat technicznych,
— instrukcji uzytkowania.

7) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz
materiatéw wymaganych do zbadania na Zgdanie Zamawiajacego jakoSci prac
wykonanych z materiatlow Wykonawcy na terenie prac, a takze do sprawdzenia
ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatéw;

8) realizacji instrukcji i polecenn wydawanych przez Koordynatora,

9) informowania o terminach proéb i odbioréw czesciowych,

10) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania prac nieobjetych
przedmiotem zamoéwienia a niezbednych do prawidtowego wykonania
zaméwienia w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji
montazu badZz urzadzen w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

12) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji prac montazowych i instalacyjnych,

13) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:

— protokotéw badan i sprawdzen,
— protokotéw odbioréw technicznych,

14) uczestniczenia w czynnoSciach odbioru, usuniecia stwierdzonych usterek lub
wad,

15) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego,

16) aktualizacji harmonogramu rzeczowo terminowego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zaleznosci od faktycznego postepu prac,

17) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych zestawow solarnych w
kazdej lokalizacji, co bedzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru.

7. Wykonawca oSwiadcza, Ze do wykonania elementéw zamoéwienia nie bedzie uzywat
zadnych materiatow zakazanych przepisami szczegdétowymi.

8. Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, jest obowigzany dokonaé
dostawy i montazu zestawu solarnego w innej lokalizacji podanej przez
Zamawiajacego w miejsce Uzytkownika, ktéry z dostawy i montazu zrezygnowat.

9. Przed przystapieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania informacji od wtasciciela nieruchomosci (lokalizacji)
o przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji. Wszelkie szkody powstate
w zwigzku z uszkodzeniem innych instalacji przy montazu przedmiotu niniejszej
umowy obcigzajag Wykonawce w petnej wysokoSci.

10. Z uwagi na fakt, iz realizacja Przedmiotu Umowy odbywa¢ sie bedzie na
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nieruchomosciach oséb trzecich, ktére w odpowiednich umowach z Zamawiajacym
zezwolili na ich wykonanie Wykonawca dochowa w tym =zakresie nalezytej
starannosci.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych osob trzecich, a powstalych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy.

12. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie udziatu w realizacji zamo6wienia osoby
Koordynatora Technicznego posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1ikanalizacyjnych lub
réwnowaznych (jesli dotyczy) uzyskanymi zgodnie z przepisami obowigzujacymi w
miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290) z uwzglednieniem
przepiséw umozliwiajagcych wykonywanie tych funkcji osobom, ktére nabyty
stosowane uprawnienia w innych krajach UE.

13. Przed zawarciem umowy wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez osobe wskazang na stanowisko
Koordynatora Technicznego uprawnien wymaganych w ust. 12.

14. Osoba wskazana w ust. 12 bedzie brata udzial w odbiorze przedmiotu zaméwienia
i podpisze ze strony wykonawcy protokoty odbioru, o ktérych mowa w § 12 ust. 10
umowy.

§5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na kwote stanowigcg rownowartos¢ wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 2, waznego przez caly okres realizacji zamoéwienia.

2. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia z zachowaniem cigglosci ubezpieczenia i1 przekazania
Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.

3. Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy [np.
przedlozy do wgladu oryginal zawartej umowy ubezpieczenia oraz] dostarczy do
dyspozycji Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie
umowy ubezpieczenia, a takze przedlozy niezwltocznie do wgladu, na kazde
zadanie Zamawiajacego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem
optacenia sktadki.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$s¢ cywilng wobec os6b trzecich za
wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate w wyniku
dziatan lub zaniechan przy realizacji przedmiotu umowy, w tym roéwniez na
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sasiednich  nieruchomos$ciach, w  szczegblnosci za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkow zaistniatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

§6

Koordynatorzy Projektu
Wykonawca ustanawia Koordynatora Gtéwnego Projektu w osobie: ........cccccerenees
........................... oraz Koordynatora Technicznego w osobie .............................(0S0ba
posiadajqcq uprawnienia wskazane w § 4 ust. 12 umowy), ktére beda ze strony
wykonawcy podpisywaty protokoty odbiorowe, o ktérych mowa w § 12 umowy.
Zamawiajacy ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatoréow
Projektu, ktérzy reprezentujg jego interesy w toku realizacji zamdéwienia oraz
uprawnieni s3 do biezacych ustalen z Wykonawca w zakresie sposobu realizacji
umowy oraz monitorowania przebiegu realizacji prac.

Koordynatorzy Projektu ze strony Zamawiajgacego:

1) w zakresie spraw technicznych .........ccccocecivirinenn. tel v

2) w zakresie spraw finansowych .........cccocvvvivniiininnee 1] U

Jezeli warunki umowy wyraZnie o tym nie stanowig, Koordynatorzy Projektu nie

maja prawa zwolnienia Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w niniejszej

umowie i nie majg prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie

majg prawa do sktadania oSwiadczen woli w imieniu Zamawiajacego w zakresie

zmiany postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ Koordynatorom Projektu swobodny dostep do

miejsc wykonywania prac, dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkéow

realizacji prac montazowych i instalacyjnych, uzywanych maszyn i urzadzen,

zastosowanych materialow i jest zobowigzany do przekazywania dokumentow

dotyczacych realizacji umowy.

Koordynatorzy Projektu sa uprawnieni do kontroli realizacji zobowigzan

Wykonawcy wynikajgcych z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu

realizacji prac oraz niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych

nieprawidtowosciach.

Do obowigzkéw Koordynatoréw Projektu nalezy w szczegélnoSci:

1) kontrola realizacji prac oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) kompletowanie dokumentéw zwiazanych z realizacja umowy,

4) organizowanie odbiordéw,

5) akceptowanie faktury cze$ciowej i koncowe;j,

6) uzgadnianie z Wykonawcg sposobu oraz terminu usuniecia wad lub usterek
ujawnionych w toku realizacji i odbioru prac objetych niniejszg umowa.

8. W celu nadzoru nad prawidlowym montazem elementow zamoOwienia oraz
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weryfikacji jakosci i certyfikatéw urzadzen Zamawiajacy powotuje Inspektora

Nadzoru, na podstawie odrebnej umowy.

§7
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zapewnienie biezgcego nadzoru;
2) dokonanie odbioru wykonanych prac;

3) regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez Wykonawce na

zasadach okreslonych w umowie.

4) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego zobowigzan

oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére moglyby wptyna¢ na
wykonanie przedmiotu umowy.
§8
Uwarunkowania wynagrodzenia

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) szczeg6towo przeanalizowat opis przedmiotu zamdéwienia w SIWZ oraz uzyskat
przed zlozeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczace zakresu
zamoéwienia i warunkow realizacji prac,

2) przed ztozeniem oferty przetargowej upewnit sie co do jej prawidtowoSci
i kompletnosci oraz stawek i cen podanych w ofercie.

Cena oferowana przez Wykonawce obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu

zamoOwienia i zawiera koszt uzgodnien, dodatkowych opinii i ekspertyz.

Zamawiajacy i wykonawca solidarnie odpowiadaja za zaptate wynagrodzenia

podwykonawcy. Strony oS$wiadczaja zgodnie, ze solidarna odpowiedzialno$¢

Zamawiajacego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy

wylacznie prac montazowych 1 instalacyjnych. Solidarna odpowiedzialno$¢

Zamawiajacego nie dotyczy zaptaty za zaptate wynagrodzenia za dostawy na rzecz

wykonawcy sprzetu i urzadzen (dostawcy sprzetu i urzadzen).

Uzycie w umowie sformutowania podwykonawca, oznacza podmiot, z ktérym

wykonawca podpisal umowe, ktorej przedmiotem jest montaz i instalacja sprzetu

bedacego przedmiotem zamdwienia w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt

1-14 umowy. Nie dotyczy to podmiotéw realizujacych na rzecz wykonawcy innych

elementéw przedmiotu zamdéwienia w szczeg6lnosci dostaw sprzetu, urzadzen.

§9
Wysokos$¢ wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalily na podstawie
ceny z oferty Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczaltowe za kompleksowe
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wykonanie przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem ust. 5.

2. Ustalone w tej formie i niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za dostawe
i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajacego dokumentacje
techniczng 171 kompletow instalacji kolektorow stonecznych do
przygotowywania c¢. w. u. wraz z Konstrukcja dostosowana do miejsca
montazu wyraza sie kwota:

Brutto ... ———— VAL

(STOWRIE DTULLO: ....ovvovsvesrrssrssssssissssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssanss zt)
0 =] 0 JE T zt

POodatek VAT 8 %0, ..ccveverrerrrenrnesessessessssssssssessesssssenns zt, w tym:

1) za 164 kpl. (w skiad 1 kpl. wchodzi: 2 panele i zasobnik 300 dm3) montowane
na dachach i elewacjach budynkéw mieszkalnych oséb fizycznych wyraza sie
kwota: ......cccceeviieviieenenenne. 2t brutto zawierajgca podatek VAT 8 % w kwocie

2) za 7 kpl. (w sktad 1 kpl. wchodzi: 3 panele i zasobnik 400 dm3) montowane na
dachach i elewacjach budynkéw mieszkalnych oso6b fizycznych wyraza sie kwota:
................................... zt brutto zawierajgca podatek VAT 8 % w kwocie ..................
z1),

3. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw
i wierzytelnosci powstalych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca zapoznatl sie szczeg6towo z zakresem rzeczowym prac i zobowigzuje
sie wykonac je w cato$ci za uméwiong cene, wraz z przekazaniem do uzytkowania.

5. W przypadku, gdy ze wzgleddw niezaleznych od stron w szczego6lnosci braku
mozliwoSci dokonania instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji wtascicieli
nieruchomosci z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu catego
zakresu rzeczowego, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistg liczbe
dokonanych instalacji za cene odpowiadajaca iloczynowi wykonanych instalacji i ich
ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie.

6. Wykonawca po zakonczeniu realizacji umowy przestawia kosztorys powykonawczy
obejmujacy wskazanie ilo$ci wykonanych instalacji i iloczyn tych iloSci oraz cen
przewidzianych dla danego rodzaju instalacji wynikajacych z oferty i umowy.

§10
Platnosci
1. Strony przewiduja mozliwo$¢ rozliczenia fakturami czeSciowymi przy
przestrzeganiu nastepujacych zasad:
1) Faktury czeSciowe Wykonawca ma prawo wystawia¢ za dostawy i montaz
instalacji odebranych:
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a) wg stanu na koniec 31.03.2019 r. (pierwszy okres rozliczeniowy - warto$¢
pierwszej faktury w 2019 roku nie moze przekroczy¢ 30% wartoSci
zamoOwienia),

b) wg stanu na koniec 31.05.2019 r. (drugi okres rozliczeniowy - wartos¢
drugiej faktury w 2019 roku nie moze przekroczy¢ 30% wartoSci
zamoOwienia),

c) wg stanu na koniec 28.06.2019 r. (ostatni okres rozliczeniowy).

2) Przy rozliczeniu w okresach wskazanych w pkt 1) warto$¢ ostatniej faktury
(faktura koncowa za ostatni okres rozliczeniowy) nie moze by¢ mniejsza niz
4.0% wartosci zamowienia,

3) Wykonawca ma prawo wykonac i rozliczy¢ cato$¢ przedmiotu zamdéwienia przed
28.06.2019 r. tj. po wykonaniu catosci przedmiotu zaméwienia w terminie
pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego - pod warunkiem, ze warto$¢
ostatniej faktury (faktura koncowa) nie bedzie mniejsza niz 40% wartoSci
zamOwienia.

2. Faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu i odebraniu instalacji
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaptaci fakture czeSciowa dotyczaca jedynie prawidtowo i terminowo
zrealizowanych prac (instalacji) w danym okresie rozliczeniowym w terminie do 30
dni kalendarzowych od daty skutecznego doreczenia przez Wykonawce do
siedziby Zamawiajgcego (tj. od daty wptywu na dziennik podawczy) prawidlowo
wystawionej faktury wraz zpodpisanym przez Zamawiajgcego bez uwag
czeSciowym protokotem odbioru instalacji objetych rozliczeniem, przelewem na
konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Ze wzgledu na wymogi rozliczeniowe po stronie Zamawiajacego Wykonawca
wystawi i doreczy faktury czeSciowe do siedziby Zamawiajgcego w terminie 5 dni
od odebrania prac bez uwag przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. Ostatnia faktura (faktura konicowa) moze by¢ wystawiona po odebraniu bez uwag,
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego catego zadania.

6. Warto$¢ faktur zostanie pomniejszona o warto$¢ niezrealizowanego zakresu
rzeczowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 5i 6 niniejszej umowy.

7. Platno$¢ koncowa nastgpi na podstawie faktury koncowej do 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty doreczenia jej Zamawiajagcemu (tj. od daty wptywu
na dziennik podawczy) wraz z zataczonym protokotem odbioru konicowego catego
zadania, wraz z dokumentami odbiorowymi, przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze.

8. Ze wzgledu na wymogi rozliczeniowe po stronie Zamawiajagcego Wykonawca
wystawi i doreczy fakture koncowa do siedziby Zamawiajgcego w terminie 5 dni od
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terminowego wykonania 1 odebrania bez uwag przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego catego zadania.

Platnos¢ zostanie pomniejszona o wysoko$¢ Kkar umownych ustalong
w oparciu o postanowienia § 13 umowy.

10. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie nalezno$ci

dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem

podwykonawcow o sptaceniu przez Wykonawce ich wierzytelnosci.

11. Terminy, o ktérych mowa w ust. 3 i 7 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenia Zamawiajagcemu os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi pracami montazowymi i instalacyjnymi,
stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce
uregulowane,

2) przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane prace montazowe
i instalacyjne, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

12. Oswiadczenia podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w

ust. 11 powinny odpowiada¢ swojg forma i treScig o$wiadczeniom, stanowiacym
odpowiednio zataczniki Nr 6 i 7 do umowy.

13. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 14.

14. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peinej kwocie jest

przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw, o ktérych mowa w ust. 10, o treSci wskazanej w ust. 11, w
stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie,
ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg prace montazowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznoSci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg prace montazowe i instalacyjne.
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18.

19.

20.

21.

22,

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg prace montazowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 18 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 18 pkt 11 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 19 pkt 3, wynosi 14 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 18 pkt 2.

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej

umowy winny zawiera¢ nastepujgce dane:
Nabywca:

Gmina Wojciechow

Wojciechow 5, 24-204 Wojciechow,
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(NIP: 7132881509),
Wykonawca ma obowiqzek wskazaé na fakturze jako odbiorce Gmina Wojciechow
zgodnie z ktérymi podatnikiem (ptatnikiem) podatku VAT jest Zamawiajqcy.

23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

24. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 23, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

25. Termin ptatnosci faktury, o ktérym mowa w ust. 3-8, w sytuacji opisanej w ust. 24,

bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo
wystawionej faktury.

26. Wykonawca w fakturze VAT ujmuje ilos¢ wykonanych instalacji kazdego

W

rodzaju oraz ich cene wskazana w § 9 ust. 2 umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .............c...... w wysokosci 10% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........cooeueee. ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad lub
usterek, w szczegdlnoSci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwltocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......cceveeeneee ztotych (stownie: ......cocvrvieinee. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdzZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojga wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie pow6d do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
§12
Odbiodr przedmiotu zamowienia
Strony przewiduja nastepujgce odbiory:
1) odbiory czeSciowe instalacji wykonanych w okresach rozliczeniowych
wskazanych w § 10 ust. 1 umowy;
2) odbioér koncowy (dotyczacy ostatniego okresu rozliczeniowego w ktérym
wykonawca zgtasza wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia).
Za termin odbioru konicowego rozumie sie date odbioru catosci przedmiotu umowy,
tj. date podpisania bez uwag przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru cze$ciowego jest wykonanie dostawy
i montazu wraz z rozruchem zestawOw solarnych oraz przeszkoleniem
uzytkownikéw instalacji wykonanych w okresie rozliczeniowym wskazanym w § 10
ust. 1 umowy, natomiast przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie
cato$ci zamowienia.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru wykonanych
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instalacji po zakonczeniu okreséw rozliczeniowych wskazanych w § 10 ust. 1

umowy z zastrzezeniem § 10 ust. 1 pkt 4 umowy .

Termin odbioru czeSciowego i koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 7 dni od

daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu prac

i gotowosci do przystapienia do odbioru.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dla kazdej rozliczanej instalacji:

1) protokoty badan i sprawdzen z wynikiem pozytywnym, w tym:
a) protokot szczelnosci instalacji solarnej,
b) protokét sprawdzenia rodzaju i mocy zainstalowanych zZrédet oraz

parametréw przetwornika,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, atesty zgodnos$ci na wbudowane materiaty;

3) protokoty odbioru wykonanej instalacji oddzielenie dla kazdej lokalizacji
zawierajacy informacje o przeszkoleniu kazdego z Uzytkownikdéw w zakresie
obstugi instalacji solarnej i przekazaniu instrukcji uzytkowania;

4) potwierdzenie przekazania instrukcji uzytkowania zestawu solarnego napisang
jezykiem nietechnicznym dla kazdego z uzytkownikéw;

5) potwierdzenie przekazania uzytkownikowi wykazu i harmonogramu
obowigzkowych przegladéw gwarancyjnych,

6) potwierdzenie przekazania uzytkownikowi katalogu zdarzen (awarii, usterek)
stanowigcych wezwanie nieuzasadnione, ktérych koszty pokrywa uzytkownik

Podczas odbioréw czesciowych i koncowego stosowane beda nastepujace
zasady:
1) jezeli zamawiajacy nie stwierdzi wad lub usterek, dokona odbioru;

2) jezeli zamawiajacy stwierdzi usterki, ktére nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu zamoéwienia, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usuniecia
z zastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt 1 lit b umowy;

3) jezeli zamawiajacy stwierdzi wady, ktére uniemozliwiaja Kkorzystanie
z przedmiotu zamodwienia, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin,

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

W przypadku okreSlonym, w ust. 7 pkt 3) lit a) terminem wykonania zamdwienia

przez wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o ktore;j

mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 bedzie data odbioru po usunieciu wad.

Z czynno$ci odbioru strony spisza protokét w formie pisemnej w dwoch

egzemplarzach.
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10. W momencie odbioru koncowego wykonawca przekaze zamawiajacemu karte
gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i sprzet zgodng z
wzorem stanowigcym zalacznik Nr 3 do umowy oddzielng dla kazdego

Z

Uzytkownikéw lub jedng karte gwarancyjng z zatgcznikiem okreslajacym

doktadne lokalizacje dla ktorych zostata wystawiona.

§13
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary
umowne. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:

1)

2)

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opo6znienie w wykonaniu zamowienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto liczonej za kazdy dzien opéznienia w stosunku od terminu
wskazanego w § 2 umowy (odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka wykonawcy,
z zastrzezeniem § 16 ust. 2 umowy),

b) za opdZnienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia umownego brutto - liczonej za kazdy dzien op6znienia
w stosunku od terminu wskazanego przez zamawiajgcego na usuniecie wad
(minimum 7 dni)

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.

d) za brak udziatlu Wykonawcy przy sporzadzeniu szczegotowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia w wysokoSci
5 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.

e)za brak =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosSci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
brutto zaptaconego po terminie podwykonawcy, za kazdy dzien op6Znienia;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
w wysokosci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto;

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w wysokosci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego brutto;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstapienia od

umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego - w wysokosci 10 %
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ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiScie poniesionej szkody, w

szczegblnosci, gdy na skutek nieprawidlowego wykonania umowy Zamawiajacy

utraci cato$¢ lub cze$¢ dofinansowania w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewoddztwa Lubelskiego.

Wykonawca os$wiadcza niniejszym, Ze wyraza zgode na potrgcanie przez

Zamawiajgcego wierzytelno$ci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

§14
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmujacej cato$¢

prac wykonanych w ramach przedmiotu zamoéwienia, w tym takze za czeSci

realizowane przez podwykonawcéw. Termin gwarancji wynosi:

1) na kolektor stoneczny - minimum 5 lat liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez wuwag) protokotu odbioru koncowego przedmiotu
zamoéwienia.

2) na pozostaly osprzet instalacji - minimum 5 lat liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia.

3) na pozostale elementy, materialy i urzadzenia i montaz - minimum 5 lat
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

Jezeli gwarancje producenta udzielane w normalnych warunkach rynkowych

(np. okreslane w ofertach producenta lub na jego stronach internetowych)

obejmuja dluzszy okres czasu niz gwarancje Wykonawcy, po uplywie terminu

5 letniej gwarancji obowiazuja gwarancje producenta na poszczegodlne

urzgdzenia.

Sposob realizacji uprawnien gwarancyjnych, czas reakcji na zgtoszenie usterki oraz

szczeg6ty w tym zakresie zostaty okreslone w zalaczniku Nr 3 do umowy (wzér

karty gwarancyjnej). W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajacego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkdd, ktére powstaty

w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materialéw oraz wadliwie

wykonanych prac zgodnie z kartg gwarancyjng stanowigca integralng cze$¢ umowy.

Strony nie ograniczajg uprawnien zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne

wynikajgcych z przepisow art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te

zostajg natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjecie, ze okres
rekojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiaty oraz urzadzenia
zostaje zrownany z okresem zaoferowanej gwarancji.
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5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowigzkow
wykonawca dostarczyt uprawnionemu z rekojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz
wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmia, termin
rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli wykonawca wymienit czes$¢ rzeczy, przepis
powyzZszy stosuje sie odpowiednio do czeSci wymienionej (klauzula rozszerzajaca
rekojmie na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).

6. Wada fizyczna polega na niezgodnoSci rzeczy sprzedanej z umowa.
W szczegélnosci rzecz sprzedana jest niezgodna z umowa, jezeli:

1) nie ma wtasciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w
umowie oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia;

2) nie ma wtasciwosci, o ktérych istnieniu sprzedawca zapewnit kupujacego, w tym
przedstawiajac probke lub wzor;

3) nie nadaje sie do celu, o ktérym kupujacy poinformowat sprzedawce przy
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zglosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

4) zostata kupujacemu wydana w stanie niezupetnym.

5)rzecz sprzedana ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnoSci te zostaty wykonane przez
sprzedawce lub osobe trzecig, za ktérg sprzedawca ponosi odpowiedzialnos¢,
albo przez kupujacego, ktéry postapit wedtug instrukcji otrzymanej od
sprzedawcy.

7. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po
terminie okres§lonym w ust. 4, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

9. Szczegotowe postanowienia dotyczgce gwarancji okresla karta gwarancji jakosci
stanowigca zatgcznik do niniejszej umowy.

10. Szczegdtowe postanowienia dotyczace rekojmi okreslajg przepisy 556-576 kodeksu
cywilnego.

11. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ obowigzki z rekojmi lub gwarancji
w postaci niezwlocznego usuwania wad i usterek w sposéb umoéwiony -
stwierdzonych podczas okresowych przegladéw gwarancyjnych, o ktérych mowa
w § 15a.
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§ 15a
Okresowy przeglad gwarancyjny
Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonywania przez okres 5 lat
od dnia odbioru, przegladow gwarancyjnych dotyczacych wszystkich wykonanych
instalacji w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia - w szczegélnosci
w zakresie niezbednym do utrzymania celéw projektu.
Okresowe przeglady gwarancyjne beda $wiadczone dwukrotnie tj. w trzecim
i piatym roku oferowanego okresu gwarancji i potwierdzane protokotem
podpisanym przez wykonawce, wiasciciela nieruchomos$ci oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.
Okresowe przeglady gwarancyjne obejmuja sprawdzenie, jako$ci elementow
objetych gwarancjg i rekojmig za wady fizyczne, w szczegdlnosci weryfikacje
tego czy:
1) przedmiot umowy nadal posiada wiasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu
na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia;
2) przedmiot umowy nadal posiada wiasciwosci, o ktérych istnieniu sprzedawca
zapewnit kupujacego,
3) przedmiot umowy nadal nadaje sie do celu, o ktérym kupujacy poinformowat
sprzedawce przy zawarciu umowy,
4) przedmiot umowy jest wolny od wad,
5) wystepuja nieprawidtowos$ci zwigzane z pracg instalacji.
Po wykonaniu czynnos$ci sprawdzajgcych nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym i wtascicielem
sposob ich usuniecia. Jezeli usterki lub wady s objete rekojmig lub gwarancjg
Wykonawca usuwa je bezptatnie. Jezeli usterki lub wady nie sa objete rekojmig lub
gwarancjg Wykonawca przedstawia kalkulacje kosztéw ich usuniecia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonywanie okresowych
ustug gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed zamawiajgcym nawet,
jezeli zleci wykonywanie ustug przegladéw gwarancyjnych o ktérych mowa w ust. 1
podwykonawcom.

6a. Niewykonanie przegladéw gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar

umownych za op6Znienie w wysokosci 10 zt za kazdy dzien op6Znienia wykonania
przegladéw gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 1 dla jednej lokalizacji w
stosunku od terminu wskazanego w ust. 6b.

6b. Przyjmuje sie, ze przeglady powinny by¢ wykonane do konica trzeciego roku oraz do

6cC.

konca pigtego roku liczac od dnia odbioru danego zestawu.
Jezeli opdznienie w wykonywaniu przegladow gwarancyjnych, o ktéorych mowa w
ust. 1 wyniesie ponad 30 dni zamawiajgcy ma prawo w przeciggu 60 dni odstgpi¢ od
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umowy z winy wykonawcy i naliczy kare umowna o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1
lit ¢) umowy.

7. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmiag lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ zgodnie z
zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego nie pézniej, niz w
ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$slonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

9. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 8. Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

10. Podczas przegladu gwarancyjnego o ktorym mowa w ust. 1 nalezy wykonac:

a. Kontrole stanu ptyty kolektora pod wzgledem ewentualnych zaparowan.
Sprawdza sie wizualnie stan plyty absorbera, czy nie ma widocznych zmian barwy

i nalotow.
b. Kontrole obudowy kolektora pod wzgledem uszkodzen mechanicznych.

Nalezy sprawdzi¢ stan szyby, obudowy oraz kréécéw przytaczeniowych. W
przypadku  wystgpienia jakiegokolwiek uszkodzenia nalezy  wykonac
dokumentacje zdjeciowa.

c. Kontrole szczelnosci potaczen hydraulicznych.

Nalezy sprawdzi¢ wszelkie potgczenia pod wzgledem szczelnoSci. Brak szczelnos$ci

wigze sie z pojawieniem zielonych pozostatosci glikolu w miejscu wycieku.
Wszelkie nieszczelno$ci nalezy niezwlocznie usung¢, po czym nalezy instalacje
poddac probie cisSnieniowej i ponownemu napetnieniu no$nikiem ciepta.

d. Kontrole stanu izolacji termicznej przewoddéw.

W przypadku widocznych uszkodzen izolacji termicznej, nalezy dokona¢ wymiany
uszkodzonych cze$ci w ramach rekojmi lub gwarancji. Zaleca sie, aby w przypadku
czestych uszkodzen izolacji wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci
samoprzylepnej folii aluminiowej lub zabezpieczy¢ izolacje ptaszczem z blachy
aluminiowej (dzioby ptakow).

e. Kontrole zestawéw montazowych.

Kazdorazowo podczas przegladu nalezy zwréci¢ uwage na stan zestawéw
montazowych. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci co do stanu
wytrzymatosci catej konstrukcji, nalezy niezwtocznie poinformowac producenta.

f. Kontrole czujnikéw temperatury.
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Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ zanurzenia czujnikéw temperatury w tulejach. Zte
umieszczenie lub poluznienie czujnika moze w znacznym stopniu zaktdcic
poprawnag prace instalacji.

g. Kontrole stanu no$nika ciepta.

Nalezy dokona¢ nieznacznego upuszczenia ptynu z instalacji, po czym poddac go
badaniu wytrzymatos$ci na niskie temperatury oraz ogledzinom ogélnym. Badanie
odporno$ci nalezy wykona¢ jedynie profesjonalnym sprzetem w postaci
refraktometru, itp. W przypadku, gdy temperatura zamarzania rézni sie od
temperatury pierwotnej ujetej w OPZ, a w ptynie nie ma jakichkolwiek
zanieczyszczen czy zawiesin, nalezy jedynie zmiesza¢ uzywany dotad ptyn z
koncentratem tak, aby osiggnaé wymagane zabezpieczenie na dziatanie mrozu. W
przypadku, gdy w ptynie znajduja sie zanieczyszczenia i zawiesiny, nalezy
kazdorazowo go wymieni¢ na nowy.

§ 15b
Przeglady gwarancyjne na zadanie.

1. W przypadku podejrzen dotyczacych nieprawidtowego dziatania instalacji lub
podejrzen dotyczacych wystgpienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego
niezaleznie od wykonywanych okresowych przegladéw gwarancyjnych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia wykonywania przegladu
gwarancyjnego na zgdanie w przeciggu maksymalnie 3 dni roboczych od
momentu otrzymania wezwania od Zamawiajacego. Za rozpoczecie
wykonywania przegladu uwaza sie pojawienie sie pracownikéw upowaznionych
do przegladu na miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem wtasciciela
lub osoby upowaznionej z datg rozpoczecia ustugi.

3. Strony ustalaja, Zze wezwania do wykonania czynnoS$ci gwarancyjnych beda
przekazywane Wykonawcy faksem na numer ........ lub zamiennie mailem na adres
................... Za moment otrzymania informacji przez Wykonawce przyjmuje sie
date i godzine przestania faksu lub wiadomosci e-mail przez Zamawiajacego
potwierdzonej przez raport z faksu lub potwierdzenie od operatora adresu e-mail.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia czynno$ci gwarancyjnych w przeciggu
maksymalnie 3 dni robocze od momentu otrzymania zawiadomienia. Jezeli
informacja zostala przekazana Wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia,
przyjmuje sie, ze czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. Okres 3 dni
roboczych na rozpoczecie czynnos$ci przegladu gwarancyjnego nie obejmuje dni

ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zgloszen przekazywanych w dzien

poprzedzajacy dzien ustawowo wolny od pracy, czas na wykonanie czynno$ci
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przegladu biegnie od godziny 8.00 pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od
racy.

4. Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie kar
umownych za zwtoke w wysokos$ci 100 zt za kazdg dobe opdZnienia.

5. Po wykonaniu czynno$ci sprawdzajgcych nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie
ewentualnych stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym i
wtascicielem sposéb ich usuniecia. Jezeli usterki lub wady sg objete rekojmia lub
gwarancjg Wykonawca usuwa je niezwlocznie bez dodatkowych optat. Jezeli
usterki lub wady nie s objete rekojmia lub gwarancja Wykonawca przedstawia
kalkulacje kosztéw ich usuniecia.

6. Stwierdzone podczas przegladu gwarancyjnego na zgdanie wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ zgodnie z
zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego - niezwtocznie, a
jezeli usuniecie niezwtoczne nie jest mozliwe, nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu z wykonanego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze,
Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 6, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

8. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 7. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

9. Niezaleznie od zasad zgtaszania potrzeby czynnosci gwarancyjnych wskazanych w
ust. 1-3, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w
sytuacji, gdy awaria instalacji jest powazna, przez co strony rozumiejg awarie
zagrazajaca zyciu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartosci. O potrzebie niezwlocznej
reakcji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w sposdb wskazany w ust. 3 lub
telefonicznie z podaniem przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.

10. Obowigzki wykonawcy i uprawnienia zamawiajacego wynikajacego z niniejszego
paragrafu obowigzuja przez okres gwarancji.

§16
Zmiany umowy
1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamowien publicznych i innych przypadkéow wskazanych w niniejszej umowie,

Zamawiajacy  dopuszcza  mozliwo$¢  wprowadzania  zmiany  umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy.
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Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakonczenie

dostaw i montazu:

zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Instytucja Wspétfinansujaca w zakresie terminéw
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokosci i warunkéw
ptatnosci dofinansowania realizacji projektu stanowiacego przedmiot
niniejszej umowy;

wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
staranno$ci

zmiany spowodowanej czynnikami niezaleznymi od stron, w szczegélnosci
rezygnacja z realizacji projektu przez wilascicieli nieruchomosci i
koniecznos$cig zastapienia ich innymi osobami - jezeli bedzie miato to wptyw
na zachowanie terminowos$ci realizacji zaméwienia.

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia jest dopuszczalna w przypadku

wystapienia nizej wymienionych okolicznosci:

2.
1)
2)
3)
3.
1)
2)
4.

1)

2)
3)
4)
5)

Zamawiajacy dopuszcza zmiane lokalizacji dostawy i montazu instalacji
solarnej (ych) w poréwnaniu z zestawieniem budynkéw, na ktérych majg by¢
zamontowane instalacje solarne stanowigcym zatacznik Nr 2 do umowy,
w przypadku, gdy beneficjent (uzytkownik) prywatny danej instalacji
zrezygnuje z montazu instalacji solarnej, a montaz tej instalacji bedzie
mozliwy u innej osoby bez zmiany parametrow instalacji, ktorej dotyczyta
rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montazu instalacji przez
beneficjentow (uzytkownikéw) prywatnych, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce przed dniem, na ktory zaplanowano montaz instalacji na budynku
uzytkownika, ktory wyrazit rezygnacje z montazu instalacji.

Zmiany w zakresie doboru poszczegdlnych urzadzen wchodzacych w skiad
zestawu solarnego wynikajace z btedéw w dokumentacji wykonanej przez
uprawnione podmioty niemozliwej do stwierdzenia przy zalozeniu
dochowania nalezytej staranno$ci zamawiajgcego.

Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

zmiana oso6b, przy pomocy ktéorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje
przedmiot umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ;

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
zmiana obowigzujacej stawki VAT;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy;
zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
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o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

zmiana zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia
Zamawiajacy otrzyma interpretacje podatkowa dotyczaca podatku od umoéow
zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku
VAT - do tych cze$ci zamoéwienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w Swietle
otrzymanej interpretacji (stala zostaje kwota netto, wykonawca wystawi
faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

zmiana zasad ptatnosci. Zamawiajacy informuje, Ze jezeli Wykonawca wskaze,
ze Zamawiajgcy nie jest objety procedurg odwrotnego obcigzenia VAT i
zastosuje stawke podatku VAT w ofercie i strony przyjmg w umowie zasade
klasycznego rozliczenia podatku VAT - a zamawiajgcy otrzyma indywidualng
interpretacje podatkowa wskazujaca nastepnie na wystepowanie procedury
odwrotnego obcigzenia VAT w stosunkach pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg - Strony dokonajg zmiany umowy w ramach ktérej Wykonawca
zobowigze sie do wystawiania faktur zgodnie z regutami dotyczacymi
procedury odwrotnego obcigzenia VAT.

zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montazu
instalacji, powodujacej zmiane stawki podatku VAT.

Zamawiajacy na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmiane wysokoSci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje umowy, w trakcie
obowigzywania Umowy w przypadku zmiany:

a)
b)

stawki podatku VAT,

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne,

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce, o warto$¢ wzrostu tych kosztéw.

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmiane umowy

w zakresie lokalizacji dostawy i montazu zestawéw solarnych w poréwnaniu z

zestawieniem budynkéw, na ktérych majg by¢ zamontowane instalacje solarne,

stanowigcym zatgcznik Nr 2 do umowy, w szczegélnoSci w przypadku, gdy
beneficjent (uzytkownik) prywatny danej instalacji:
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1) zrezygnuje z montazu instalacji solarnej, a montaz tej instalacji bedzie
mozliwy u innej osoby bez istotnej zmiany parametrow instalacji, ktérej
dotyczyta rezygnacja.,

2) zmieni decyzje o lokalizacji montazu zestawu (np. z dachu na grunt lub na
budynek gospodarczy) w szczegélnosci w efekcie technicznego braku
mozliwos$ci wykonania instalacji w miejscu planowanym.

O zmianach wskazanych w ust. 6 Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na

minimum 3 dni przed dniem, na ktéry zaplanowano montaz zestawéw na danym

budynku.

W przypadku okreslonym w ust. 6, po dokonaniu zmiany zatgcznika nr 2 do

umowy wykonawca wykona instalacje w miejscu wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien

publicznych:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzgledniajaca postep
w realizacji prac przez Wykonawce.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgoda obu stron wyrazong

na piSmie w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zamawiajacy

przewidziat katalog zmian umowy, na ktére moga powotywac sie strony niniejszej
umowy.
§17
Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez zaptaty kar
umownych z tytutu odstapienia z winy Zamawiajgcego:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
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nastgpi¢c w terminie 30 dni d powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznos$ciach,

b) zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztoZonego na pi$mie,

e) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

f) Wykonawca opdZnia sie z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni.

g) W innych przypadkach przewidzianych w umowie.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt speini¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od dnia pozyskania przez

Strone umowy informacji o wystgpieniu podstawy odstgpienia od umowy - w formie

pisemnej pod rygorem niewaznoSci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji prac w toku
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

b) w przypadku braku checi ze strony Wykonawcy sporzadzenia inwentaryzacji,
wspoélnie z Zamawiajacym, Zamawiajgcy wykona inwentaryzacje samodzielnie
i obcigzy Wykonawce karg umowng zgodnie z § 13 ust.1 pkt. 1 lit. d),

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, ktora odstgpita od umowy.

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego.

e) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac
przerwanych oraz prac zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

f) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu prac
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§18

Okolicznosci sily wyzszej
Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwtoce i nie narusza postanowien umowy
z tytutu niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiajg okolicznosci silty wyzszej, ktdre powstaty po dacie powiadomienia
o wygraniu przetargu lub po dacie, od ktérej umowa obowigzuje.
Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejszej umowie takie dziatania jak: wojna,
atak terrorystyczny, stan kleski Zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie
ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na ktére Strony nie
majg wplywu, lecz ktore utrudniaja lub uniemozliwiajg catkowicie lub czes$ciowo
realizacje zadania, zmieniajg w sposob istotny warunki jego realizacji i ktorych nie
da sie unikng¢, nawet przy zastosowaniu maksymalnej starannosci.
W razie wystapienia sity wyzszej Strony moga rozwigza¢ umowe bez stosowania kar
i odszkodowan w niej przewidzianych.

§19
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentow, w tym
dokumentéw finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okre$lonych w art. 140
rozporzadzenia ogolnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469), w sposob zapewniajacy dostepnos¢,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

W przypadku konieczno$ci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed uplywem terminu
okreslonego w ust. 2.
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Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacjg przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych
na powszechnie uznawanych nos$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalno$ci przed terminem,
o ktéorym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajgcego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamdéwienia w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Postepowanie reklamacyjne
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego
przez Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy
jest wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego sad powszechny.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy
kodeksu postepowania cywilnego.
§21
Dane osobowe
Zamawiajacy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dane wtascicieli
nieruchomos$ci, na Kktérych zamontowane majg zosta¢ zestawy Kkolektoréw
stonecznych.
Wykonawca zobowigzany jest podpisa¢ z Zamawiajagcym umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych na cele realizacji projektu.

§22
Ochrona danych osobowych
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1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejagce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
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Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnoSci prowadzonych
przez inspektor6w upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania

w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§23
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujag sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
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umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iZ prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosSci zwigzanych z
realizacjg umowy.

Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 2 egz., jeden dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Formularz ofertowy - zal. Nr 1

2) Wykaz budynkéw - zat. Nr 2

3) Wz6r karty gwarancyjnej - zat. Nr 3

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy - zal. Nr 4

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami - zat. Nr 5.

6) OSwiadczenie podwykonawcy- zat. Nr 6.

7) OSwiadczenie dalszego podwykonawcy- zat. Nr 7.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zatacznik Nr 3 do umowy
Wzor karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNANR ..... - WZOR

ZAMAWIAJACY Gmina Wojciechow
UPRAWNIONY Z TYTULU Wojciechow 5, 24-204 Wojciechow,
GWARANCJI (NIP: 7132881509)

GWARANT - WYKONAWCA

DATA ODBIORU KONCOWEGO

Stosownie do ustalen § 14 umowy Nr ........... z dnia ........ , ktorej przedmiotem jest
realizacja zadania pn. Dostawa i montaz instalacji kolektorow stonecznych na
budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wojciechow
w ramach projektu ,Instalacja kolektoréw stonecznych i paneli fotowoltaicznych na
budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechow” udzielam gwarancji jakoSci
na caly zakres wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Jednoczes$nie udzielam gwarancji jakoSci na wykonang w ramach realizacji w/w
zamoOwienia dostawe i montaz zestawu solarnego w nastepujgcej lokalizacji:

(imie i nazwisko Uzytkownika) (adres lokalizacji) (nr dziatki)

Okres gwarancji: 5 lat od daty odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia
z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

Warunki gwarancji:

1. Zakazuje sie ingerencji osob trzecich w zestawy solarne i ich elementy przez okres
obowigzywania gwarancji, z uwzglednieniem terminéw wynikajacych z niniejszej
karty, poza przypadkami okreslonymi w § 15a ust. 8 umowy.

2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy
przedmiotu zamowienia z tytutu rekojmi.

3. W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuwania wad, awarii i usterek zestawu solarnego (dostarczonych i wbudowanych
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materiatéw, urzadzen, podzespotéw i prac montazowych i instalacyjnych).

4. O wystgpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajacy powiadomi Gwaranta
-Wykonawce telefonicznie, za pomocg faksu lub elektronicznie podajac rodzaje
stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgtoszenie telefoniczne bedzie kazdorazowo
potwierdzone faksem lub drogg elektroniczng. Dane teleadresowe, pod ktére nalezy
dokonywac zgtoszen:

— telefon:
— faks:
— e-mail:

5. Przeglad gwarancyjny dostepny jest w dni robocze.

6. Czas reakcji ustugi gwarancyjnej wynosi maksymalnie 3 dni robocze i jest
wykonywany na zasadach wynikajgcych z umowy.

7. Fakt usuniecia wady, awarii lub usterki kazdorazowo zostanie potwierdzony
w spisanym z uzytkownikiem zestawu solarnego w protokole. Protokét podpisany
przez uzytkownika zestawu musi zawiera¢ co najmniej:

1) date i godzine zgtoszenia wady, awarii lub usterki,

2) rodzaj wady, awarii lub usterki,

3) adres lokalizacji zestawu solarnego

4) date i godzine rozpoczecia czynnosci ustug gwarancyjnych.

8. Kopie protokotu, o ktorym mowa w ust. 7, kazdorazowo Gwarant-Wykonawca
dostarcza do Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od daty usuniecia wady, awarii lub
usterki.

9. W przypadku wystgpienia wad materiatéw lub wykonanych prac, ktére bedg sie
powtarzaty, badz ktorych nie da sie usung¢, nastapi ich wymiana na koszt Gwaranta-
Wykonawcy.

10. Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urzadzenie zastepcze
0 parametrach nie gorszych niz zamontowane.

11. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiajacy ma prawo zgdac¢ usuniecia wad,
awarii i usterek oraz wyrdwnania szkdd spowodowanych ich istnieniem, w drodze
polubownej od Gwaranta-Wykonawcy, okres$lajagc termin ich usuniecia. Po
bezskutecznym uptywie okreslonego terminu, moze zadac ustalenia na drodze
sagdowej istnienia powyzszego obowigzku lub zleci¢ usuniecie wad i szkdd na koszt
Gwaranta-Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywajac powstatg naleznos¢
w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady).
Zamawiajacego nie obcigza dowdd, z jakich przyczyn powstata wada, awaria lub
usterka w zrealizowanym przez Wykonawce przedmiocie gwarancji.

12. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, ktére powstaty z
przyczyn zewnetrznych i nie pozostajg w zwigzku przyczynowo- skutkowym z jego
dzialaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

i uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi, niewtasciwym uzytkowaniem
poprzez nieprzestrzeganie instrukgcji ich uzytkowania.

Pojawienie sie: korozji, znieksztatcen elementéw sztywnych, znaczacych zmian
kolorystyki elementow zestawu solarnego, wyciekow ptynu z kolektora,
nieszczelnosci na potaczeniach na dachu i na wiaczeniu, zaciek6w na dachu w
miejscach ingerencji w jego powtoke podczas montazu - zawsze uruchamiajg
gwarancje Gwaranta- Wykonawcy.

Domniemywa sie, ze zgloszona wada podlega reklamacji. W przypadku
reklamacji Gwarant-Wykonawca na swoéj koszt przedstawi dowod uwalniajacy
Gwaranta-Wykonawce od odpowiedzialnos$ci gwarancyjnej.

Prawa i obowigzki stron, ktére nie sg uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej
regulowane bedg w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

Zestawienie lokalizacji zestawow solarnych (adresy nieruchomosci i uzytkownikow
uprawnionych do korzystania z warunkéw gwarancji) stanowi integralng czes¢
niniejszej gwarancji.

Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem takze wszystkie wymogi
gwarancyjne okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Znak
SPrawy: .....ccceeeeenns oraz umowie Nr .......... z dnia ............

Podpis/y Zamawiajacego Podpis/y Gwarant
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Zalacznik Nr 6 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
............. ,dnia ..........
OSWIADCZENIE
2S00 =V ] 4 Lo D) Vo PR
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueeiueiriee et e e e e e e e e e e rnn e e en e sne e nnne e
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
AV (=T (PP STRS PR
(rodzaj prac)

O B2 o - 1oL LU o) USROS
realizowanym w ramach umowy nr .........ccceeeieercer e Z dnia .o

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Wojciechow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

W RWOCTE! ettt e s e e e s e e s r e e s ar s e nre e
(153 1010201 TSRS RS SRR TSPRTRPN
za prace wykonane w okresie 0d ..........cccccviriin i dO oo

S 0 0
podatek VAT: ..o e e
o) o0 Lo o LT

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr

............. )

zZ dnia

v OFAZ - protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
Wykonawce oraz Koordynatora Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Odpis

protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zalacznik Nr 7 do umowy
(Dalszy podwykonawca)
......... ,dnia e
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC 1oviiiiiiiii i e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWCE ......uoiiiiriie i e e e e e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
AT A1 LG WS1S) (IR
(rodzaj prac)
10 P2 T2 o =) 0D 1
realizowanym w ramach Umowy Nr ........ccccoviviiniinciinininien Zdnia ..o

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Wojciechow z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE ottt s e s e s s e e she e es e e e sn e nre e
(STOWIIE: <. e e e e e e )
za roboty wykonane w okresie od .........ccccoeeeeriiiiiiiiienene [0 (o R PSR
netto: .,
podatek VAT: .....cccvviiiiie e
Brutto: .o

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr SRR AN o |11 P

oraz protokolem wykonanych prac, podplsanym przez
Wykonawcq, kierownika prac Podwykonawcy i Koordynatora Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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